TOM 2 - istotne postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy

Istotne postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania:

228 szt. przylaczy kanalizacyjnych na terenach nieruchomosci prywatnych, w tym:
- 30 szt. odcinkéw sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczajgcych drog

- 42 szt. podtgczen do istniejgcych pompowni przydomowych dla ktérych nalezy wykonaé

zasilenie elektryczne

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wybudowaé¢ po wykonaniu przylgcza elektrycznego do
przydomowej przepompowni $ciekéw wraz jej rozruchem

Wszelkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zawartg w zatgczniku,

stanowigcym integralng czesc¢ niniejszej umowy.

2. Szczegotowy zakres robdt okreslony jest w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia Tom 3 Opis
przedmiotu zamowienia, zawartych w zatgczniku stanowigcym integralng czesé niniejszej umowy.

§2

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

e)

f)

a)
h)

)

k)

Wykonanie robot zgodnie z zamowieniem, obowigzujgcym prawem budowlanym,
obowigzujgcymi normami technicznymi i sztukg budowlang.

Realizowanie prac z zastosowaniem materiatdw zgodnych z Dokumentacjg Techniczng i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét, majgcych Swiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz okazywanie w/w
dokumentoéw na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

Terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

Biezgce odbieranie Sciekdéw z posesiji, na ktérej prowadzone sg prace budowlano-montazowe,
a takze wykonanie i utrzymanie wszelkich obej$¢ na trasie czynnego kanatu sanitarnego
w ulicy w zakresie niezbednym do wpiecia przytgcza kanalizacyjnego.

Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi pracami.

Realizowanie budowy przy pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie bhp i p.poz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia
i odziez.

Zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

Przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robét, pozwalajgcej na ocene nalezytego
wykonania robot, w tym dokumentacji powykonawcze;j.

Doprowadzenie terenu budowy do stanu istniejgcego przed realizacjg zaméwienia.

Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujgcego sie na budowie i nie
podlegajgcego likwidacji zadrzewienia i innych elementéw zagospodarowania terenu oraz
istniejgcych instalacji i urzgdzen wraz z przywréoceniem terenu do stanu pierwotnego.

Przyjecie petnej odpowiedzialnosci za:
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- szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt,

- szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét, obiektow,
materiatéw, sprzetu i innego mienia zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji
przedmiotu umowy,

- szkody powstate w mieniu Zamawiajgcego lub osoéb trzecich, jezeli sg one nastepstwem
wadliwego wykonania przedmiotu umowy, w okresie realizacji, gwarancji i rekojmi.

) Utrzymanie porzadku na budowie oraz na trasach dowozu materialtdw oraz wywozu
materiatow i odpaddw.

m) Usuwanie ewentualnych awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonywanie
zabezpieczeh w rejonie prowadzonych prac.

n) Uporzadkowanie terenu budowy, w tym wywiezienie na wiasny koszt (tgcznie z kosztami
skladowania i utylizacji) z terenu prowadzonych prac materiatdbw pozostatych po realizacji prac
oraz wytworzonych odpadow.

0) Woykonanie niezbednych prac geodezyjnych.

p) Scista wspétpraca przy wykonywaniu przedmiotu umowy z przedstawicielami Wodociggu
Mareckiego.

g) Opracowanie przed rozpoczeciem prac (poprzez uprawnione stuzby bhp Wykonawcy), Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowej budowy, w oparciu o art. 41 ust. 4
ustawy Prawo Budowlane (zmiany Dz. U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118) oraz realizacja prac
zgodnie z Planem j. w.

r)  Uczestniczenie w przeglgdach odbiorowych i gwarancyjnych zwolywanych przez
Zamawiajgcego,

s) Ustanowienie Kierownika Budowy.

§3

1.Termin realizacji umowy : 8 miesiecy od daty podpisania umowy

2. Prace realizowane bedg w oparciu o harmonogram realizacji uzgodniony z Zamawiajgcym, ktéry
zostanie przekazany Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy — zatgcznik do umowy,
a kazde odstepstwo od uzgodnionego harmonogramu bedzie podlegato karom umownym.

3. Dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany terminu korncowego wykonania umowy z uwagi na:

1) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce przeprowadzenie rob6t w wyznaczonym
czasie — w szczegolnosci zjawiska majgce charakter nagly, gwattowny, nieprzewidzialny
np. powoddz, huragan, ulewne i dilugotrwate deszcze, dlugotrwate anomalie temperatury
uniemozliwiajgce prowadzenie prac w sposéb gwarantujgcy wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie ze sztukg budowlang.

2) wystgpienie koniecznosci wykonania robdot dodatkowych, ktérych wykonanie miatoby
potwierdzony przez Inspektora nadzoru wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji
zamowienia.

§4

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
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1) Przekazanie Wykonawcy placu budowy

2) Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego

4) Odbidr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu
5) Odbidr przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

6) Wskazanie zamiennych lokalizacji przytaczy w sytuacji odmowy mieszkanca udzielenia zgody na
wejscie na teren posesji lub niepodpisania przez mieszkanca umowy z Zamawiajgcym na
realizacje przytacza i odbiér sciekow.

7) Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy

§5

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy na okres
trzech lat od daty odbioru koncowego catosci robét

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu wad zrealizowanego przedmiotu umowy na
podstawie rekojmi. Strony ustalajg trzyletni okres rekojmi biegnacy razem z gwarancja.

§6
1. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie ...........ccccceeiiiiiiiiiiiiieeee e

2. Kierownik Budowy jest uprawniony do odbioru o$wiadczeh woli Zamawiajgcego, dotyczgcych
realizacji inwestycji.

3. Zamawiajgcy wyznacza Inspektora nadzoru, ktéry bedzie petni¢ nadzér inwestorski w petnym
zakresie wynikajgcym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz przepisow wykonawczych,
w szczegolnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac  budowlanych
z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych;
3) sprawdzanie i odbiér robdt;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét, nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce.

§7

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji cze$ci zamdéwienia podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajgcego i uzyskaé jego pisemng zgode, podajgc nazwe
podwykonawcy oraz zakres powierzonych prac, ktéry bedzie przez niego wykonywany.

2. Zatrudnienie nowego, zmiana podwykonawcy lub zakresu powierzonych prac w trakcie realizaciji
zamoéwienia, dopuszczalna jest wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.
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4. Przez zawarcie umowy z podwykonawcg Wykonawca nie zostaje zwolniony z jakiegokolwiek
obowigzku odpowiedzialnosci ani zobowigzania wynikajagcego z niniejszej umowy i pozostaje
w peini odpowiedzialny za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wilasne
dziatania i zaniechania, takze w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej za wykonywanie prace

i czynno$ci.
§8
1. Strony ustalajg wartos¢ umowng na przedmiot zamowienia jako wynagrodzenie w kwocie
........................ , W tym podatek VAT w wysokos$ci 23% 1j. - ................. zt wg oferty zlozonej
W dniu ..o

2. Rozliczenie wykonanych rob6t moze by¢ fakturg VAT wystawiang jeden raz w miesigcu

3. Podstawg do wystawienia faktury VAT jest bezusterkowy protokét odbioru technicznego
czesciowego zgodnie z § 8 pkt 6 lub koncowego wykonanych rob6t potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty przyjecia faktury
VAT, przelewem na konto wskazane na fakturze.

5. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym nastgpito obcigzenie rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania faktur czesciowych obejmujgcych 70% wartosci
przytaczy na danej ulicy pod warunkiem wykonania wszystkich przytgczy na tej ulicy, podigczenia
mieszkancow do kanalizacji zbiorczej i potwierdzenia tego protokétem bezusterkowego odbioru
technicznego przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego. Natomiast ptatnos¢ za pozostate 30%
warto$ci wykonanych przytgczy Wykonawca otrzyma po ztozeniu dokumentacji powykonawczej
i bezusterkowym protokole odbioru kohcowego.

W przypadku fakturowania 70% wartosci robot Wykonawca jest zobowigzany do catkowitego
rozliczenia tego zakresu robét najpdzniej w nastepnym miesigcu, po przekazaniu Zamawiajgcemu
dokumentacji do odbioru koncowego. Fakturowanie czesciowe nie moze wydtuzy¢ czasu trwania
umowy. Zamawiajacy przyjmie nastepne faktury czesciowe w wysokosci 70% wartosci przytaczy
w kolejnej ulicy, jezeli Wykonawca rozliczy catkowicie wykonany zakres robodt, za ktory
Zamawiajacy przyjat faktury czesciowe w poprzednim miesigcu.

7 Wykonawca jest zobowigzany do rozliczenia powykonawczego kazdego przytgcza na podstawie
Obmiaru powykonawczego dla danej ulicy. Obmiar powykonawczy musi byé zaakceptowany przez
wlasciciela posesji i dotgczony do protokotu odbioru koncowego lub do protokotu odbioru
technicznego jezeli Wykonawca sktada faktury czesciowe 70% wartosci przytaczy.

9. W przypadku zgody Zamawiajgcego na podzlecenie prac stanowigcych przedmiot umowy
Wykonawca do faktury VAT obowigzany jest zatgczy¢ pisemne potwierdzenie podwykonawcy
(6w) o otrzymaniu wynagrodzenia za prace objete aktualnym rozliczeniem. Nie zaptacenie przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy moze skutkowa¢ wstrzymaniem ptatnosci dla
Wykonawcy.

10. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego i decyzjg Urzedu Skarbowego

11. Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiajgcego: NIP 125-09-65-408
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§9

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wykonania robot dodatkowych, nie objetych zamdwieniem
podstawowym, ktérych zakres nie przekroczy 50% wartosci realizowanego  zamowienia,
niezbednych do jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:

1) z przyczyn technicznych Ilub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od
zamowienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow, lub

2) wykonanie zamdéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé te prace na dodatkowe zaméwienie udzielone z wolnej reki,
a ich wartos¢ zostanie uzgodniona kosztorysem w oparciu o:

a) elementy robét wycenione w ramach ceny ofertowej w odniesieniu do innych pakietéw robot,

b) w przypadku niemoznosci wyceny jak w pkt.a): na podstawie katalogéw KNR, ceny robocizny
sprzetu, transportu, kosztéw posrednich, zysku i materiatdw budowlanych wg srednich cen
publikowanych w Sekocenbudzie — wydawnictwo kwartalne (z okresu wykonywania roboét) oraz
przedmiar prac i kosztorys potwierdzony przez Zamawiajgcego.

3. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie wchodzi w zakres wynagrodzenia za przedmiot umowy,
okreslonego w § 8, lecz zostanie okreslone w ramach oddzielnej umowy na roboty dodatkowe.

§ 10

1. Zamawiajgcy ma prawo do zrezygnowania z realizacji czesci przylgczy, wskazanych
w dokumentacji projektowej, na skutek rezygnacji przez mieszkancéw, w tym niepodpisania
umowy przez mieszkanca na budowe przytgcza i odbiér sciekéw lub odmowe udzielenia zgody
na wejscie na teren nieruchomosci.

2. W przypadkach okreslonych w pkt.1 powyzej wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 8 bedzie
zmniejszone o kwote obliczong zgodnie wartosciami wycenionego w Przedmiarach Robot Tom
3.2.1 przedmiaru dotyczacego przytgczy w danej ulicy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robdt uzupetniajgcych, nie objetych
zamowieniem podstawowym, ktorych zakres nie przekroczy 50% wartosci realizowanego
zamoéwienia. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy do realizacji inne przytagcza za cene ustalong

wg postanowien dot. kalkulacji robét uzupetniajgcych zgodnie z punktem 4. Przedmiaru Robét
Tom 3.2.1.

§ 11

1. Strony postanawiajg, ze odbidr robdt nastapi w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia do
odbioru ztozonego przez Wykonawce na pismie. Zamawiajgcy powotuje komisje odbiorowg do
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

2. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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3.

- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstagpi¢ od
umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

W okresie rekojmi i gwarancji w razie stwierdzenia wady wykonanego przedmiotu umowy,
okreslonego w § 1, Zamawiajgcy zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Wykonawce wyznaczajgc
termin jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuwania wady niezwitocznie, nie pozniej
jednak niz w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Zamawiajgcego.
Wady powinny zosta¢ usuniete niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w wyznaczonym terminie.
W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki wystgpienia wady,
w szczegolnosci wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynkdw, infrastruktury lub innego
majatku pozostajgcego w dyspozycji Zamawiajgcego lub osoby trzeciej.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad zgodnie z ust. 4 lub nie usunie wad w terminie
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych, zadania naprawienia szkody
wyrzgdzonej na skutek zaistnienia wad wykonanego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, oraz
wedtug swojego wyboru:

5.1 wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usuniecia wad,
5.2 powierzenia usuniecia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Po bezskutecznym skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w pkt 5.1., Zamawiajgcy moze
wykonywac uprawnienie opisane w pkt 5.2., jezeli Wykonawca nie usunie wady natychmiast
po wezwaniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia awarii czesci sieci kanalizacyjnej, wykonywanej przez Wykonawce,
powodujgcej przerwe w odprowadzaniu Sciekéw, Zamawiajgcy jest uprawniony do
samodzielnego usuniecia awarii lub do powierzenia usuniecia awarii podmiotowi trzeciemu,
jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania ww. awarii w ciggu 8 godzin od powiadomienia.
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow
zwigzanych z usuwaniem awarii oraz usunieciem skutkéw wywotanych przez awarie,
w szczegolnosci kosztéw zaangazowania witasnych stuzb Zamawiajgcego w usuniecie awarii
i usuniecie skutkdw awarii, wynagrodzenia naleznego podmiotowi trzeciemu z tytutu usuniecia
awarii i usuniecia skutkbw awarii oraz poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw zwigzanych
z zapewnieniem zastepczego dostarczania wody lub zastepczego odprowadzania Sciekow.
Stuzby techniczne Zamawiajgcego lub podmiot trzeci usuwajgcy awarie sporzadzg Protokot
awarii. Przyczyny awarii ustalone w tym protokole sg wigzgce dla Wykonawcy. Jezel
Wykonawca kwestionuje przyczyny awarii opisane w tym Protokole, zobowigzany jest to
udowodnic¢.

§ 12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie na kwote w wysokosci 10% wartosci
umowy okreslonej w  § 8 ust.1 wraz z podatkiem VAT tj. ..o, zt, ktére
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ w formie pienieznej najpdzniej w dniu podpisania umowy
lub w formie gwaranciji lub poreczenia najpézniej trzy dni robocze przed podpisaniem umowy

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznacza sig:

1) 70% kwoty okreslonej w ust. 1 powyzej jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot,
stanowigcych przedmiot umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrdocone po dokonaniu
rozliczenia umowy w terminie do 30 dni po jego dokonaniu.
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2) 30% kwoty okreslonej w ust. 1 powyzej jako zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi. Podlega ono zwrotowi w ciggu 14 dni po uptywie okresu
rekojmi.

3. Koszty ustanowienia zabezpieczenia oraz operacji bankowych ponosi Wykonawca.

§13
1. Strony ustalajg nastepujace kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wg § 8 ust.1, za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu
przedmiotu umowy w stosunku do zakresu robét w danej ulicy oraz do catosci robét, liczonego
od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, jezeli op6znienie
powstato z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

b) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wg § 8 ust.1, za kazdy dzien opdznienia w usunieciu
wad liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie usuniecia wad do dnia faktycznego
odbioru,

Cc) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 pkt.1 niniejszej umowy.

2. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowigzany bedzie do jej pokrycia w petnej wysokosci.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych.

4. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres trwania umowy aktualng polise
ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci do kwoty
nie mniejszej niz cena brutto za wykonanie prac objetych niniejszg umowg, okreslonej w § 8 ust.1.

5. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie zazgda¢ do przedstawienia dokumentu, o ktdrych
mowa w ust. 4 powyzej od Wykonawcy.

§ 14

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg w przypadku:

1. w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy:
odstgpienie w tym przypadku powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach;

2. zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy (zakorniczenie dziatalnosci);
3. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

4. opéznienie Wykonawcy w rzeczowym postepie robét w stosunku do harmonogramu, o ktérym
mowa w § 3 ust.2, liczone narastajgco w okresach miesiecznych, wyniesie wiecej niz 20%,
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5. catkowity postep prac jest niezadowalajgcy i skutkuje uznaniem, iz przedmiot umowy nie
zostanie wykonany w terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

6. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwie realizacje robot i przerwa bedzie trwata
dtuzej niz 5 dni,

7. roboty wykonywane sa niezgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a takze
zamowieniem i niniejszg umowa,

8. Wykonawca nie realizuje uzasadnionych polecen Inspektora Nadzoru.

2. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust.1 pkt. 4, 5,6, 71 8
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kwotg wynikajaca z réznicy wartosci przedmiotu niniejszej
umowy, a wartoscig uzgodniong z kolejnym Wykonawcg za realizacje przedmiotowego
zakresu robot.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, a takze unormowania zawarte w Regulaminie udzielania zaméwien
sektorowych przez Wodocigg Marecki Sp. z o0.0.

§ 16

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy dla swej waznos$ci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdom powszechnym wiasciwym rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§17

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego,
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgczniki do umowy:
1.  Specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z ofertg wraz z dnia........... ,

2. Harmonogram robét (ramowy i harmonogram, o ktérym mowa w § 3 ust.2 umowy)
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RAMOWY HARMONOGRAM ROBOT

Zalacznik nr 2

Czas 1 miesigc 2 miesigc 3 miesigc | 4 miesigc 5 miesigc 6 do 8 go
realizacji miesigca
przerwa
Wykonanie 60 szt. 60 szt. 60 szt. 46 szt.
przytaczy dokumenty
rozliczeniowe
Uwaga:

Harmonogram, o ktérym mowa w § 3 ust.2 umowy, odnosi sie do przypisania konkretnej liczby

przytaczy do realizacji w konkretnych ulicach.

Mozliwe jest odstepstwo do +/- 10% od liczby przytgczy wskazanych w harmonogramie ramowym,
o ile Wykonawca zapewni realizacje kompletu przytgczy w danej ulicy.
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