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Rozdział 1

AKT UMOWY Nr ………… 
 

ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 
„Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki:  Etap III zad. 2 i 3 – 

Zlewnia pompowni P29 i P30 wraz z pompowniami P29A, P30A, P30B” 
(Kontrakt 6a) 

 
zawarty w Markach w dniu…………………..pomiędzy: 
Spółką Wodociąg Marecki Sp. z o.o. z siedzibą w Markach (05-270) przy ul. Żeromskiego 30, 
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Sądowym, w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000135355, 
posiadająca REGON: 014872321 oraz NIP: 125-09-65-408, o kapitale zakładowym w wysokości ………. zł.
reprezentowaną przez: 
 
Dyrektora Zarządu - ............................................................................................................................ 
 
zwaną dalej Zamawiającym, 
 
a
.......................................................................1 z siedzibą w ............................................. 
przy ul................................................  
reprezentowaną przez : 
1. ............................................... 
2. ............................................... 
 
zwanym dalej „Wykonawcą

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: „Budowa kanalizacji sanitarnej na 
obszarze aglomeracji miasta Marki: Etap III zad. 2 i 3 – Zlewnia pompowni P29 i P30 wraz z 
pompowniami P29A, P30A, P30B”  (Kontrakt 6a) zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął 
Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych w trybie przetargu nieograniczonego; 

1 Zapisy dotyczące danych Wykonawcy zostaną odpowiednio zmodyfikowane w przypadku Wykonawców składających 
ofertę wspólną (konsorcjum).  

Niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w 
Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 
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2.  Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 
niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 
(a) niniejszy Akt Umowy; 
(b) Szczególne Warunki Kontraktu; 
(c) Ogólne Warunki  Kontraktu; 
(d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 
(e) Dokumentacja projektowa; 
(f) Wyceniony Przedmiar Robót (po korekcie arytmetycznej); 
(g) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności 
z postanowieniami Kontraktu. 

4. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w
terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową
(włącznie z VAT) w wysokości: 

....................................................................................... PLN 

 (słownie: .........................................................................................................................PLN) 

w tym kwota netto (bez VAT) …………..PLN (słownie…………………………………………..PLN)  

oraz podatek VAT………% tj.: .............................PLN (słownie .............................. 
........................................PLN) 

5.  Kontrakt został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po dwa 
egzemplarze dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

6. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt 
wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią

……..................................................................  
 [podpisy osób upoważnionych] 
 
............................................................................ 
[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 
 

pieczęć Zamawiającego 

Podpisano i opatrzono pieczęcią

............................................................................ 
 [podpisy osób upoważnionych] 
 
....................................................................... 
 [nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 
 

pieczęć Wykonawcy 
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Rozdział 2

OGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU  

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 
Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez 
Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - 
FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008, 
dostępne pod adresem:  

SIDIR 
ul. Długa 44/50, lok.101 
00-241 Warszwa 
tel/fax.: +48 022 826 16 72 
tel/fax.: +48 022 826 56 49 
e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu składają się Rozdział 2 – "Ogólne Warunki", które stanowią wyżej wymienione 
WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych 
przez Zamawiającego oraz Rozdział 3 – "Szczególne Warunki", które zmieniają i/lub uzupełniają
postanowienia Ogólnych Warunków.  

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA 
BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego i na żądanie 
Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania 
Kontraktu.  
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Rozdział 3

SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU 

Niniejsze Szczególne Warunki zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Ogólnych Warunków. Ogólne Warunki Kontraktu pozostają wiążące o ile Szczególne 
Warunki nie stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul w Szczególnych Warunkach nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją
klauzul przyjętą w Ogólnych Warunkach. 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE 
Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i 
Wykonawcy). 
Niniejsze Szczególne Warunki zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków 
Ogólnych. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Ogólnych Warunków  i 
Szczególnych Warunków, wiążące pozostają postanowienia Szczególnych Warunków. 
Postanowienia klauzul niezmienione w Szczególnych Warunkach, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym 
w Ogólnych Warunkach. 

Klauzula 1  Postanowienia ogólne 
1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt 
Klauzulę 1.1.1.1 „Kontrakt” skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.1 „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, Dokumentacje projektowe, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz 
inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany 
jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 

Klauzulę 1.1.1.3 „List Zatwierdzający” skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.3 „List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach 
Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i
wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Ogólnych Warunkach oznaczać będą Akt Umowy 
według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 „Oferta” skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.4 „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które zostały złożone przez 

Wykonawcę łącznie z Formularzem Oferty jako Oferta Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.   
 

Klauzulę 1.1.1.5 „Specyfikacja” skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.5 „Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych”, stanowiący Tom 3.1 SIWZ i włączony do Kontraktu, zwierający opis robót 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz.U. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Klauzula 1.1.1.6 otrzymuje numer 1.1.1.6a i nowe brzmienie: 

1.1.1.6a. „Rysunki” oznaczają „Dokumentację projektową”. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu 
występuje określenie „Rysunki” należy je zastąpić określeniem „Dokumentacja projektowa” i 
wszelkie odniesienia do Rysunków w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do 
Dokumentacji projektowej.  
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Po klauzuli 1.1.1.6a dodaje się klauzulę 1.1.1.6b o treści:  
1.1.1.6b „Dokumentacja projektowa” oznacza dokumentację stanowiącą Tom 3.2 SIWZ, włączoną do 

Kontraktu, przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego, służącą do wykonania Robót. 

Klauzulę 1.1.1.7 „Wykazy” skreśla się jako niemającą zastosowania. 

Klauzulę 1.1.1.8 „Dokumenty Ofertowe” skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.8 „Dokumenty Ofertowe” - pojęcie to należy traktować tożsamo z pojęciem „Oferta”  

Klauzulę 1.1.1.10 „Przedmiar Robót’ skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.10 „Przedmiar Robót’ oznacza zestawienie Robót, stanowiące Tom 3.2.1. SIWZ   

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.1.11 „Wyceniony Przedmiar Robót” oznacza załączony do Oferty Przedmiar Robót (po korekcie 
arytmetycznej), w którym Wykonawca podał ceny za wykonanie poszczególnych pozycji Robót.   

1.1.1.12  „Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień
Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym 
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz ustawy Kodeks Cywilny. 
Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i 
Wykonawcę. Żadna Zmiana do Kontraktu nie może być podpisana  po upływie Czasu na 
Ukończenie Robót. 

1.1.1.13  „Karta gwarancyjna” – oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca udzieli 
gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie zgodnie z Prawem Kraju w 
szczególności z przepisami ustawy Kodeks Cywilny 

1.1.2  Strony i Osoby 
Klauzulę 1.1.2.2 „Zamawiający” zmienia się następująco:  

na końcu Definicji dodaje się, co następuje:  

W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

Klauzulę 1.1.2.4 „Inżynier” skreśla się i zastępuje następująco:  
1.1.2.4     „Inżynier” oznacza osobę lub zespół osób wyznaczone przez Zamawiającego do pełnienia 

funkcji Inżyniera dla potrzeb Kontraktu, zgodnie z klauzulą 3 [Inżynier]. Funkcja Inżyniera 
obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiej ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo 
Budowlane funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności 
inspektorów nadzoru inwestorskiego”.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, że osoby pełniące funkcję Inżyniera będą tożsame z 
osobami po stronie Zamawiającego.  

Klauzulę 1.1.2.9 „Komisja Rozjemcza” skreśla się jako niemającą zastosowania. 
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Wprowadza się następującą Definicję:
1.1.2.11. ”Lider” – Wykonawca reprezentujący Wykonawców wspólnie realizujących przedmiot 

Kontraktu, zgodnie z pełnomocnictwem i umową konsorcjum. 

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia 

Klauzulę 1.1.3.4 „Próby Końcowe” skreśla się jako niemającą zastosowania. 

Klauzulę 1.1.3.6  „Próby Eksploatacyjne” skreśla się jako niemającą zastosowania. 

 
Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.3.10 „Okres Rękojmi za Wady” oznacza okres, w którym Zamawiający może dochodzić uprawnień z
tytułu Rękojmi za Wady w Robotach, zgodnie z klauzulą 11.12 [Rękojmia za Wady i Gwarancja 
Jakości], ustalony w Załączniku do Oferty, wraz z ewentualnymi przedłużeniami, liczony od daty 
wystawienia Świadectwa Wykonania. 

1.1.3.11 „Próbna eksploatacja” oznacza  eksploatację w okresie zgłaszania wad, umożliwiającą
sprawdzenie pracy odebranych  Odcinków.  

1.1.4 Pieniądze i płatności 

Klauzulę 1.1.4.1 „Zatwierdzona  Kwota Kontraktowa” skreśla się i zastępuje następująco: 
 1.1.4.1    „Zatwierdzona  Kwota Kontraktowa”- oznacza cenę ofertową podaną w Formularzu Oferty wraz 

z należnym podatkiem VAT z uwzględnieniem dokonanej przez Zamawiającego poprawy 
oczywistych omyłek rachunkowych, jeśli takie omyłki wystąpiły w Ofercie Wykonawcy, i 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 

Klauzulę 1.1.4.4 „Końcowe Świadectwo Płatności” skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.4.4.  „Ostateczne Świadectwo Płatności” oznacza świadectwo płatności wydane na mocy klauzuli 

14.13 [Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności]. 

Klauzulę 1.1.4.6 „Waluta obca” skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Klauzulę 1.1.4.7   „Przejściowe Świadectwo Płatności” zmienia się następująco: 
występujący w niniejszej klauzuli zwrot „Końcowe Świadectwo Płatności” zmienia się na zwrot: 
„Ostateczne Świadectwo Płatności”.   

Klauzulę 1.1.4.10 „Kwota Tymczasowa” skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach.  

Klauzulę 1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana” skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.4.13  „Protokół Konieczności” – oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera podpisany przez 
Inżyniera, Zamawiającego i Wykonawcę, zawierający uzasadnienie dla wykonania robót 
dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających z zapisów Klauzuli 13 [Zmiany i korekty].

1.1.4.14  „Protokół Negocjacji” – oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera, podpisany przez 
Inżyniera, Zamawiającego i Wykonawcę, zawierający uzgodnione ceny dla robót dodatkowych 
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i/lub zamiennych bądź wynikających z zapisów Klauzuli 13 [Zmiany i korekty], w oparciu o zapisy 
Klauzuli 13 [Zmiany i korekty].

1.1.4.15 „Cena jednostkowa” – oznacza cenę jednostki ilości w wycenionym Przedmiarze Robót bez 
wliczonego podatku VAT. 

1.1.4.16 „Koszty kwalifikowane” – oznaczają wydatki faktycznie poniesione przez Zamawiającego,  
bezpośrednio związane z danym przedsięwzięciem i zgodne z definicją wydatków 
kwalifikowanych zamieszczoną w opracowaniu: „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 
2007-2013. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ” wydanym przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

1.1.4.17 „Koszty niekwalifikowane”- oznaczają inne wydatki poniesione przez Zamawiającego, poza 
kosztami kwalifikowanymi. 

1.1.5. Roboty i Dostawy 

Klauzulę 1.1.5.1 „Sprzęt Wykonawcy” zmienia się następująco: 
występujący w klauzuli termin „Roboty Stałe” zastępuje się terminem „Roboty Podstawowe”.  

Klauzulę 1.1.5.3    „Materiały ” zmienia się następująco: 
występujący w klauzuli termin „Roboty Stałe” zastępuje się terminem „Roboty Podstawowe”.  

Klauzulę 1.1.5.4 „Roboty Stałe” skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.5.4.  „Roboty Podstawowe” oznaczają roboty  podstawowe tj. roboty projektowane i wykonywane, 

które Wykonawca ma wykonać na mocy Kontraktu i przekazać Zamawiającemu. Gdziekolwiek w 
Warunkach Kontraktu występuje określenie „Roboty Stałe” należy je zastąpić określeniem 
„Roboty Podstawowe”. 

Klauzulę 1.1.5.5   ”Urządzenia” zmienia się następująco: 
występujący w klauzuli termin „Robót Stałych” zastępuje się terminem „Robót Podstawowych”.  

Klauzulę 1.1.5.6. „Odcinek” skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.5.6  „Odcinek” oznacza fragment sieci kanalizacyjnej, który może podlegać odbiorowi 
częściowemu.  Jako Odcinek przyjmuje się:

− przewód kanalizacji grawitacyjnej ułożony na długości jednej ulicy o jednym kierunku 
spływu, włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, trójnikami i przyłączami kanalizacyjnymi,  

− sieciową pompownię ścieków, 

− przewody tłoczne / przewód tłoczny z jednej pompowni.  

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy Inżynier, po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego, jako Odcinek może uznać krótszy fragment sieci.   

Klauzulę 1.1.5.7 ”Roboty Tymczasowe” skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.5.7  „Roboty Tymczasowe” oznaczają wszelkie roboty każdego rodzaju projektowane i wykonywane 

jako potrzebne do wykonania Robót Podstawowych, a nie przekazywane Zamawiającemu.  

Klauzulę 1.1.5.8 ”Roboty” skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.5.8  „Roboty” oznaczają wszystkie Roboty Podstawowe, Roboty Tymczasowe oraz Prace towarzyszące 

wchodzące w zakres Kontraktu. 
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Wprowadza się następującą definicję:
1.1.5.9 „Prace towarzyszące” oznaczają wszystkie prace towarzyszące nie stanowiące Robót 

Podstawowych i Tymczasowych, a niezbędne do wykonania celem prawidłowej realizacji 
Kontraktu. 

1.1.6 Inne Definicje 
Klauzulę 1.1.6.1 ”Dokumenty Wykonawcy” zmienia się następująco: 

na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 
W tym w szczególności wszelkie wykonane przez Wykonawcę dodatkowe projekty, plany, 
inwentaryzacje, niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót oraz dokumentację
powykonawczą, instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji.  Pojęcie „Dokumenty Wykonawcy” 
jest tożsame z pojęciem „Dokumentacja Wykonawcy”. 

Klauzulę 1.1.6.2 ”Kraj” skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają

być wykonywane Roboty Podstawowe. 

Klauzulę 1.1.6.3 ”Sprzęt Zamawiającego” skreśla się jako niemającą zastosowania. 

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Klauzulę 1.1.6.6 „Zabezpieczenie Wykonania” zmienia się następująco: 
na końcu definicji dodaje się:

i oznacza „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami od art. 147 
do art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Klauzulę 1.1.6.7 „Teren Budowy” zmienia się następująco: 
występujący w klauzuli termin „Roboty Stałe” zastępuje się terminem „Roboty Podstawowe”. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.10 „ustawa Prawo zamówień publicznych” dalej zwana „ustawa Pzp” oznacza ustawę z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.) 

1.1.6.11 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami 
wykonawczymi, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach. 

1.1.6.12 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia 
na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami).  

1.1.6.13 ”Pozwolenie na Budowę” oznacza prawomocną decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 
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1.1.6.14 ”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). Jeżeli dla 
Kontraktu występuje więcej niż jeden Dziennik Budowy, wówczas wszelkie zapisy zawarte w 
Warunkach Szczególnych dotyczące Dziennika Budowy odnoszą się do wszystkich Dzienników 
Budowy jakie są związane z realizacją przedmiotowego Kontraktu. 

1.1.6.15 ”Księga Obmiarów Robót” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie 
Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót. 

1.1.6.16 ”Raporty o postępie Robót” oznaczają raporty wymagane zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o 
postępie Robót]. 

1.1.6.17 „SIWZ” oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego 
zamówienia. 

1.1.6.18  „Dokumenty budowy” oznaczają: Dzienniki budowy, Księgi Obmiarów Robót, Dokumentację
projektową, dokumentację powykonawczą oraz wszystkie inne dokumenty, o których mowa w 
pkt. 6.10 Specyfikacji ST-00.00.  

 

1.2  Interpretacja 

Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 1.2: 

Jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2 dodaje się:
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny zysk” 
wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu. 

 

1.3 Przepływ informacji 

Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 1.3: 
Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: 
 przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo 

potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją.

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.4 Prawo i język 

 (a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 1.5: 
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje 
następująco: 
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W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie 
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, 
które modyfikują.

Klauzulę 1.6 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.6 Akt Umowy 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym Akt Umowy podpiszą obie Strony, pod warunkiem, że
wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez 
Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

 

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.7 Cesje  

Wykonawca nie sceduje realizacji całości Kontraktu na osobę trzecią,
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszego Kontraktu na 
rzecz osób trzecich, bez uprzedniej  zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Przed 
dokonaniem cesji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy dotyczący 
planowanej cesji.  

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 1.8: 

Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco: 

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera zgodnie z 
klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz projektu budowlanego 
wraz z kopią decyzji pozwoleń na budowę, wydanych przez właściwy organ.  
Wykonawca będzie również na bieżąco  prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie 
z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

Skreśla się drugi akapit i zastępuje następująco: 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy będą przechowywane i pozostaną pod opieką i dozorem 
Wykonawcy jeżeli i dopóki nie zostaną przejęte przez Zamawiającego. Jeżeli w Kontrakcie nie 
ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inżynierowi trzy egzemplarze każdego z Dokumentów 
Wykonawcy. 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub 
inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacji, zgodnie z  wymaganiami 
Inżyniera lub zgodnie z klauzulą 4.1. [Ogólne zobowiązania Wykonawcy]. 
W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia przez Inżyniera  takich dokumentów, 
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie dodatkowego czasu lub Kosztu. 

 

1.9  Opóźnienie Rysunków lub instrukcji 

Klauzulę 1.9  skreśla się.
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Klauzulę 1.10 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.10  Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach ceny Kontraktowej określonej w klauzuli  
14.1 [Cena Kontraktowa] pełne autorskie prawa majątkowe do Dokumentów Wykonawcy oraz 
autorskie majątkowe prawa zależne.  
Zamawiający może wykorzystać Dokumenty Wykonawcy – utwory (w rozumieniu ustawy z dnia  
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. nr 90 poz. 
631 z późn. zm.)) w całości lub we fragmentach na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie wykorzystania w całości lub części Dokumentów Wykonawcy w szczególności dla 

potrzeb prowadzonych Robót, a także po ich zakończeniu dla potrzeb związanych z 
wykonanym przedmiotem zamówienia, 

b) dokonywania zmian Dokumentów Wykonawcy w szczególności dla celów ukończenia, 
użytkowania, konserwacji lub napraw Robót, 

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentów Wykonawcy – wytwarzanie dowolną
techniką egzemplarzy utworu, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumenty Wykonawcy 
utrwalono – użyczenie oryginału albo egzemplarzy w całości lub w części, 

e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentów Wykonawcy przy pomocy komputerów i innych 
elektronicznych narzędzi,  

f) umieszczenie na stronie internetowej i rozpowszechnianie przez Internet lub w formie 
pisemnej.  

Przeniesienie autorskich praw majątkowych na wymienione powyżej pola eksploatacji jest 
nieograniczone w zakresie terytorialnym i czasowym.  

 

1.12 Poufne szczegóły

Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 1.12: 

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 
Wykonawca i jego personel zobowiązani są do nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego 
zakończeniu.  
Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo 
Kraju.  
Wykonawca winien powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat 
wykonywanych robót w ramach Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych 
szczegółów robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego. 
W razie naruszenia powyższych postanowień Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania 
na zasadach ogólnych. 
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1.13 Przestrzeganie Prawa 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 1.13: 

W pkt. (a) zwrot „Roboty Stałe” zastępuje się zwrotem „Roboty Podstawowe”  

Dodaje się punkty od (c) do (f) w następującym brzmieniu: 

(c) Wykonawca uzyska zgodę na zajęcie pasów drogowych, zamknięcie drogi lub jej części dla 
prowadzonych Robót oraz poniesie koszty z tym związane,  

(d) Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zatwierdzenia i uzgodnienia dla opracowanych przez 
siebie projektów organizacji ruchu oraz poniesie koszty z tym związane, 

(e) Wykonawca uzyska zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność), oraz 
poniesie koszty z tym związane,  

(f) Wykonawca uzgodni warunki zabezpieczenia znaków geodezyjnych (jeżeli istnieje taka 
konieczność), oraz poniesie koszty z tym związane, 

(g) Wykonawca zgłosi zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych do właściwego 
organu, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie 
wykonywania Robót,  oraz poniesie koszty z tym związane,  

(h) Wykonawca powiadomi mieszkańców terenów prywatnych, na których będą wykonywane 
Roboty o prowadzonych Robotach oraz uzgodni czas prowadzenia Robot, oraz poniesie 
koszty z tym związane,  

(i) Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, 
w tym uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń dotyczących wywozu odpadów i 
nieczystości stałych i płynnych oraz odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z Terenu 
Budowy zgodnie z klauzulą 4.18 [Ochrona środowiska] oraz poniesie koszty z tym związane. 

(j) Przed rozpoczęciem robót na ulicy Wykonawca na swój koszt powiadomi mieszkańców tej 
ulicy o zamiarze prowadzenia robót z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, 

(k) Wykonawca na swój koszt ustawi wszystkie znaki drogowe informujące o prowadzonych 
robotach i zmianach organizacji ruchu, a w przypadku całkowitego zamknięcia ulicy również
tablice pokazujące układ wprowadzonego objazdu, 

 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 1.14: 

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  
(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu z 

wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub 
likwidacji jednej z tych osób. 

 
Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 

(d) Wyłącznie lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, 
będzie upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz osób wspólnie 
realizujących Kontrakt, zaciągania zobowiązań, do nabywania praw, do przyjmowania zapłaty 
od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób 
razem i każdego z osobna. Przyjęcie zapłaty następuje ze skutkiem dla wszystkich osób 
wspólnie realizujących Kontrakt. 
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Klauzula 2 Zamawiający 

Klauzulę 2.1. skreśla się i zastępuje następująco: 

2.1. Prawo dostępu do terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo i władanie Terenem Budowy w takim zakresie i w takim 
czasie, w jakim może być to wymagane dla umożliwienia Wykonawcy działania zgodnego z 
Programem przedłożonym na mocy klauzuli 8.3 [Program]  
 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzyska własnym staraniem i na swój koszt zezwolenie na 
zajęcie pasa drogowego oraz opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu, zgodnie z zapisami 
Specyfikacji. Przed rozpoczęciem robót na ulicy Wykonawca z co najmniej 3-dniowym 
wyprzedzeniem poinformuje mieszkańców tej ulicy o zamiarze prowadzenia robót.   
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi właścicieli 
terenów prywatnych, na których będą prowadzone Roboty i uzgodni czas prowadzenia Robót  z 
właścicielami terenów prywatnych.  
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań, także związane z roszczeniami 
właścicieli terenów prywatnych z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych przy okazji realizacji 
Robót nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie 
Kontraktowej.  
 
W przypadku sięgaczy lub odcinków kanalizacji  zlokalizowanych na terenie prywatnym, jeżeli 
właściciel posesji poinformuje Wykonawcę, że nie wyraża zgody na wykonanie robót  na jego 
terenie lub nie wpuści Wykonawcy, Wykonawca winien niezwłocznie poinformować o takiej 
sytuacji Inżyniera i Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca, w zależności od decyzji 
Zamawiającego nie wykona tego sięgacza lub odcinka kanalizacji lub wykona tylko do granicy 
posesji (ogrodzenia). W takiej sytuacji  Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie wyłącznie  za 
odcinek faktycznie wykonany. 

 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 
 
Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 2.2: 
 
W pierwszym zdaniu po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”.  
 

Klauzulę 2.4. skreśla się i zastępuje następująco: 

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 
W przypadku wystąpienia Wykonawcy z żądaniem wystawienia gwarancji płatności obowiązywać
będą zasady określone w kodeksie cywilnym  art. 649(1) do 649 (5) z tym, że: 
− pierwszy wyznaczony termin do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż 30 dni roboczych 

od otrzymania wystąpienia Wykonawcy; 
− dodatkowy termin będzie nie krótszy niż 14 dni roboczych od otrzymania wystąpienia 

Wykonawcy; 
− strony po podpisaniu umowy ustalają wspólnie wysokość gwarancji zapłaty za roboty 

budowlane, (np. gwarancja w wysokości trzech kolejno następujących po sobie płatności, 
zgodnie z planem płatności); 

− koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca i Zamawiający w równych częściach. 
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Klauzula 3 Inżynier 

3.1. Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 3.1: 

W trzecim akapicie wykreśla się dwa ostatnie zdania.   
 

Skreśla się czwarty akapit i w jego miejsce wprowadza się następującą treść:

Inżynier będzie prowadzić czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 ustawy Prawo 
Budowlane. 

 

3.2. Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera 

Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 3.2: 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujące zdanie: 
Asystentami powinny być w szczególności osoby o kwalifikacjach określonych w rozdziale 2 Ustawy 
Prawo Budowlane i odpowiedzialności jak opisano w rozdziale 3 Ustawy Prawo Budowlane. 

 

Klauzulę 3.4. skreśla się i zastępuje następująco: 

3.4. Zmiana Inżyniera 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze zmiany Inżyniera co najmniej 7 dni przed 
terminem zmiany.   

 

Klauzula 4 Wykonawca 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 4.1: 

Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco:   
W granicach określonych w Kontrakcie Wykonawca z należytą starannością i pilnością zaprojektuje, 
wykona i wykończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera a także w zgodności z 
Projektami budowlanymi, Pozwoleniami na budowę, uzyskanymi decyzjami, zasadami sztuki 
budowlanej, wiedzą techniczną, przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji prac projektowych oraz inżynieryjno-
budowlanych, obowiązującymi normami, z należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego-
profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności i usunie wszelkie wady w 
Robotach. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie 
lub innej usterce w Dokumentacji projektowej, którą otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 
[Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacji, jaką wykryje podczas 
analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. 
Takie powiadomienie powinno zostać przekazane Inżynierowi w terminie do 28 dni od dnia 
otrzymania przez Wykonawcę projektu budowlanego lub Specyfikacji lub od dnia otrzymania od 
Zamawiającego wprowadzonych zmian do projektów lub specyfikacji, w razie braku powiadomienia 
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w powyższym terminie Wykonawca nie będzie miał prawa uwolnienia się od odpowiedzialności za 
wady Robót spowodowane wadami Dokumentacji projektowej możliwymi do wykrycia przez 
profesjonalnego Wykonawcę.

W trzecim akapicie, na końcu drugiego zdania określenie ”Robót Stałych” zastępuje się określeniem „Robót 
Podstawowych”. 
 
Na końcu czwartego akapitu dodaje się zapis:  

W szczególności: 
(i) Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym niezbędne przełączenia technologiczne 

związane z bieżącą eksploatacją jakiejkolwiek instalacji istniejącej na terenie Budowy, oraz 
(ii) Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek przełączeń armatury 

odcinającej lub sterującej, przewodów pracujących lub połączonych bezpośrednio z 
pracującymi przewodami bez uzgodnienia z Inżynierem i Zamawiającym. 

Wykonawca w ramach Dokumentacji Wykonawcy wykona we własnym zakresie w ramach 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej:  
(i) Projekty wykonawcze pompowni P29A, P30A, P30B, 
(ii) Projekty wykonawcze instalacji elektrycznych zasilania automatyki i AKPIA pompowni P29A, 

P30A, P30B, 
(iii) Dokumentację geodezyjną (wraz z wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami 

pomiarowymi)  
(iv) Projekty organizacji ruchu  na czas wykonywania Robót,  
(v) Propozycję robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 

należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robót, 
(vi) Instrukcję obsługi i eksploatacji oraz DTR dla wszystkich Urządzeń dostarczonych i 

zamontowanych w ramach Kontraktu,  
(vii) Dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną dokumentację powykonawczą.
(viii) Plan zapewnienia jakości, 
(ix) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
(x) Dokumentację i dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
lub  wystąpienia Zamawiającego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dopuszczenie wykonanych sieci i 
obiektów do użytkowania (jeśli takie dopuszczenie będzie wymagane).  

Powyższa lista Dokumentacji Wykonawcy nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie 
ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji projektowej  
przekazanej przez Zamawiającego w tym w szczególności: rysunków, obliczeń dokumentacji, 
projektów,  planów lub specyfikacji wykonania, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki, obliczenia, 
dokumentacje, projekty, plany lub specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na 
własny koszt w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej i przedłoży
je Inżynierowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
 
Dokumentacja Wykonawcy będzie podlegała zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego. 
Zatwierdzenie tych opracowań przez Inżyniera i Zamawiającego nie umniejsza odpowiedzialności 
Wykonawcy za jakość tych opracowań. Roboty nie będą uznane za ukończone dla celów przejęcia 
dopóki dokumentacja ta nie zostanie przekazana Inżynierowi w stosownej ilości oraz nie zostanie 
przez Inżyniera i Zamawiającego zatwierdzona. 
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W podpunktach od (a) do (d) skreśla się podpunkt (d) i zastępuje go następująco:  
(d) przed rozpoczęciem Prób Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumenty wymagane przez 

Inżyniera. 
Na końcu klauzuli dopisuje się:

Polskie Normy Techniczne (wydane przez Polski Komitet Normalizacyjny) są w niniejszym 
Kontrakcie obowiązujące i winny być stosowane w połączeniu z Dokumentacją projektową i
Specyfikacją.

Klauzulę 4.2. skreśla się i zastępuje następująco: 

4.2 Zabezpieczenie wykonania 
Określenie „Zabezpieczenie wykonania” jest tożsame z określeniem „Zabezpieczenie należytego 
wykonania Kontraktu” i określeniem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”, o którym 
mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych i Tomie 1 SIWZ i mogą występować wymiennie. 
Wykonawca na własny koszt uzyska Zabezpieczenie Wykonania w wysokości ustalonej w 
Załączniku do Oferty. W przypadku wygaśnięcia zabezpieczenia lub jego nieprzedłużenia zgodnie 
z postanowieniami Kontraktu, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnościami do czasu 
ukończenia Robót i ponownego ustanowienia stosownego zabezpieczenia.  
Zabezpieczenie Wykonania służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Kontraktu. 
Zabezpieczenie Wykonania może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
(a) pieniądzu; 
(b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
(c) gwarancjach bankowych; 
(d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
(e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
 

Poręczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa oraz 
płatna na pierwsze pisemne  żądanie Zamawiającego. 
W sytuacji gdy zabezpieczenie wniesiono w innej formie niż pieniądze i jednocześnie w sytuacji 
wydłużenia terminu wykonania Kontraktu lub okresu zgłaszania wad, Wykonawca zobowiązany 
będzie na 28 dni przed upływem terminu ważności dostarczyć dokument przedłużający ważność 
obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej 
z dokumentem, który zostanie zastąpiony pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z 
zabezpieczenia.  
 
Zamawiający może żądać płatności wszelkich kwot, z ustanowionych zabezpieczeń, z powodu 
uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu, w szczególności z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Kontraktu.  
Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego żądanie ma zostać
wniesione, w szczególności w przypadku: 

 
(i) nieprzedłużenia przez Wykonawcę w terminie wskazanym wyżej ważności Zabezpieczenia 

Wykonania lub 
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(ii) niezapłacenia Zamawiającemu kwoty należnej, jaka została uzgodniona przez Wykonawcę
lub określona według klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub klauzuli 20 [Roszczenia, 
spory i sąd] w ciągu 42 dni od tego uzgodnienia lub określenia lub 

(iii) nienaprawienia przez Wykonawcę wady lub uszkodzenia w terminie zgodnym z zapisami 
klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad] lub 

(iv) zaistnienia okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia według klauzuli 
15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], niezależnie od tego czy powiadomienie o 
odstąpieniu było dane, lub  

(v) roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. 
 

O ile Zabezpieczenie Wykonania nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych 
roszczeń
Zamawiającego, Zamawiający zwróci Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób: 

 
(1) 70% wartości Zabezpieczenia Wykonania, w terminie 30 dni od dnia wystawienia Świadectwa 

Wykonania dla całości Robót. 
(2) 30% wysokości Zabezpieczenia Wykonania Zamawiający pozostawi na okres trwania rękojmi 

za wady. Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady.  

 

Klauzulę 4.3. skreśla się i zastępuje następująco: 

4.3. Przedstawiciel Wykonawcy 
Przedstawiciel Wykonawcy jest wskazany w Ofercie Wykonawcy. Wykonawca przekaże mu 
uprawnienia konieczne do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie Kontraktu.    
 
Przedstawiciel Wykonawcy poświęci cały swój czas kierowaniu Kontraktem. Jeżeli Przedstawiciel 
Wykonawcy ma być czasowo nieobecny na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robót, to po 
uprzednim powiadomieniu Zamawiającego i za jego zgodą należy wyznaczyć odpowiedniego 
zastępcę.

Przedstawiciel Wykonawcy będzie w imieniu Wykonawcy przyjmował polecenia na mocy klauzuli 
3.3 [Polecenia Inżyniera]. 

W przypadku konieczności zmiany Przedstawiciela Wykonawcy z powodu: 
- odwołania,  
- choroby,  
- śmierci, 
- dłuższego urlopu,  
- innej ważnej przyczyny. 
Wykonawca w ciągu 14 dni wyznaczy inną osobę na Przedstawiciela Wykonawcy. Osoba ta musi 
spełniać wymogi, pod względem doświadczenia i kwalifikacji, postawione w pkt. 8.1.3 w Tomie 1 
SIWZ dla Przedstawiciela Wykonawcy, w tym celu  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia imię, nazwisko i szczegółowe dane o osobie, którą zamierza wyznaczyć na 
Przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli zatwierdzenie zostanie wstrzymane lub uchylone po wydaniu, 
lub jeśli wyznaczona osoba nie podejmie działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, to 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ofertę następnego odpowiedniego kandydata na to 
stanowisko. 
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Powyższa zasada dotyczy również zmiany wszystkich innych specjalistów wskazanych w Ofercie 
Wykonawcy.  
Brak Przedstawiciela Wykonawcy lub innych osób wymaganych przez Zamawiającego do 
realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 8.1.3 Tom 1 SIWZ (o kwalifikacjach i 
doświadczeniu nie mniejszych niż wymagane w pkt. 8.1.3 Tom 1 SIWZ) w okresie dłuższym niż
14 dni uprawnia Inżyniera do zawieszenia Robót, bez prawa Wykonawcy do przedłużenia Czasu 
na Ukończenie.    
 
Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie wyznaczone przez niego osoby winny biegle władać
językiem ustalonym w klauzuli 1.4 [Język i Prawo] dla komunikowania się lub Wykonawca 
udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich 
godzinach pracy i w wymiarze koniecznym do właściwej realizacji Kontraktu. 

 

4.4 Podwykonawcy 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 4.4: 

Na końcu akapitu pierwszego dodaje się następujący tekst: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo pisemnego akceptowania Podwykonawców przed zawarciem 
umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

W akapicie drugim wprowadza się następujące zmiany: 
W pkt. (a) skreśla się zapis: „ani na podzlecenie, dla którego Podwykonawca jest wymieniony w Kontrakcie” 

W pkt. (c) skreśla się zapis: „z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 28 dni”.  

Dodaje się dodatkowe podpunkty (e), (f), (g), (h), (i) i dodatkowy tekst:  
(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za uprzednią

pisemną zgodą Zamawiającego;  
(f) Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedłożyć Zamawiającemu umowę lub 

projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, w terminie 
14 roboczych dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej 
projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub 
projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że
Zamawiający zaakceptował treść umowy oraz Podwykonawcę;

(g) Podwykonawca nie rozpocznie Pracy na Terenie budowy przed uzyskaniem przez Wykonawcę
akceptacji Zamawiającego i przed przedłożeniem Inżynierowi i Zamawiającemu podpisanej 
umowy na podwykonawstwo;  

(h)   umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna zawierać w szczególności 
termin obowiązywania umowy, zakres robót przekazanych do podwykonania, kwotę
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, a także do umowy powinien być dołączony 
aktualny odpis z KRS/ ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy i Podwykonawcy; 

(i) płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks 
Cywilny. 
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Warunkiem wystawienia Świadectwa Przejęcia Odcinka oraz całości Robót będzie doręczenie 
przez Wykonawcę Zamawiającemu: 

(1) oświadczeń Podwykonawców o tym, że Wykonawca nie ma wobec niego zaległości 
płatniczych w odniesieniu do robót rozliczeniowych z Wykonawcą w oparciu o poprzednie 
Przejściowe Świadectwo Płatności. Oświadczenia te muszą być złożone przez osoby 
uprawnione do reprezentacji Podwykonawcy.    

Z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca: 
(1) dostarczy Inżynierowi pisemne przekonywujące dowody, że Wykonawca jest w 

uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz 
(2) dostarczy Inżynierowi odpowiednie dowody na to, że Podwykonawca został powiadomiony 

o tych uprawnieniach Wykonawcy,

4.5 Cesja korzyści z podzlecenia 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 4.5: 

Skreśla się ostatnie zdanie i zastępuje następującą treścią:
Cesja dokonana zgodnie z powyższymi zapisami niniejszej klauzuli nie może zawierać
postanowień, które będą wyłączały lub ograniczały odpowiedzialność Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za Roboty wykonane przez Podwykonawcę od chwili, kiedy cesja wejdzie w życie. 

 

4.7 Wytyczenie 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 4.7: 

Pozostawia się akapit pierwszy, natomiast skreśla się wszystkie pozostałe akapity.  

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się:
Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem 
Budowlanym i innymi przepisami Prawa. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy 
Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Specyfikacji.  

 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 
Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 4.8: 
Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się:

oraz dostarczyć Inżynierowi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ) i uzyskać jego 
akceptację nie później niż w terminie 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Robót, a także
modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa z każdorazową
akceptacją Inżyniera. Przy założeniu, że czas sprawdzania Planu BIOZ przez Inżyniera nie będzie 
dłuższy niż 3 dni robocze.. 

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli dodaje się:

odpowiadać za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu w wykonaniu robót lub 
działań lub zaniechań jego pracowników, współpracowników, podwykonawców, lub jakiekolwiek 
osoby trzecie, 
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4.9 Zapewnienie jakości 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 4.9: 

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakości w celu wykazania stosowania się do 
wymagań Kontraktu. W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi szczegóły tego Programu i zawierać on będzie:  
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;
(c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
(d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  poszczególnych   

elementów Robót; 
(e) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania 

jakością;
(f) informacje dotyczące liczby każdej kategorii personelu Wykonawcy oraz każdego typu 

sprzętu Wykonawcy potrzebnego na Terenie Budowy; 
(g) informacje dotyczące planowanych dostawców materiałów i urządzeń;
(h) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom; 
(i) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
 

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego Programu Zapewnienia Jakości w 
terminie 42 dni od wejścia w życie Kontraktu. 
 

W ostatnim akapicie zwrot „systemu zapewnienia jakości” zastępuję się zwrotem ”Programu Zapewnienia 
Jakości”.  
 

4.10 Dane o Terenie Budowy 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 4.10: 

Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 
Zamawiający w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji udostępnił do wiadomości Wykonawcy 
wszelkie dane dotyczące Terenu Budowy, które posiada. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
interpretację tych danych.  
Podane w Specyfikacji i Dokumentacji projektowej poziomy wód gruntowych są danymi określonymi 
w chwili pomiaru dla danego terenu i mogą różnić się od rzeczywistego poziomu wód gruntowych 
jakie Wykonawca napotka w trakcie wykonywania Robót. 

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą infrastrukturą
techniczną”.  
 
Dodaje się pkt. (f):  

(f)   konieczności zajęcia pasów drogowych i możliwości uzyskania stosownych zezwoleń.
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4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 4.11: 

Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 
Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z
Dokumentacją projektwą, Specyfikacją oraz Warunkami Kontraktu oraz zakresem przedmiotu 
Kontraktu i został poinformowany, że Zamawiający podał według najlepszej swej wiedzy długości 
sieci i odcinków bocznych oraz ilości obiektów i elementów do wbudowania. 
Podane w Specyfikacji i Dokumentacji projektowej poziomy wód gruntowych są danymi określonymi 
w chwili pomiaru dla danego terenu i mogą różnić się od rzeczywistego poziomu wód gruntowych 
jakie Wykonawca napotka w trakcie wykonywania Robót. Różnica ta nie może stanowić podstawy 
do  zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  
 

Skreśla się ostatni akapit i zastępuje następująco: 
Z wyjątkami przewidzianymi w Kontrakcie Zatwierdzona Kwota Kontraktowa pokrywa wszelkie 
zobowiązania Wykonawcy objęte Kontraktem oraz wszystko potrzebne dla właściwego wykonania i 
ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad a także koszt gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

 

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne  

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 4.12: 

Skreśla się akapit pierwszy i zastępuje następująco: 
W niniejszej klauzuli „warunki fizyczne” oznaczają warunki fizyczne, zarówno naturalne jak 
stworzone przez człowieka, oraz inne fizyczne przeszkody i skażenia, które Wykonawca napotka 
na Terenie Budowy, a nie są one wynikiem jego działalności, w trakcie wykonywania Robót, 
włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, ale z wyłączeniem warunków klimatycznych,  
hydrogeologicznych i hydrologicznych. 

Skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 
 (b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5. 
 

4.14 Unikanie zakłóceń

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 4.14: 

Po drugim akapicie (tj. po pkt. (b) ) dodaje się:
Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich 
drogach publicznych (drogach, chodnikach, ścieżkach rowerowych i podobnych) używanych lub 
zajmowanych przez niego podczas prowadzenia Robót oraz winien uzyskać wszystkie niezbędne 
do tego celu plany i pozwolenia. Podczas  wykonywania Robót Wykonawca musi zapewnić na 
swój koszt dostęp do prywatnych obszarów, które uzna za konieczne w związku z realizacją
Robót, a które nie są objęte pasem technicznym przewidzianym przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na własny koszt stałego dojazdu mieszkańców do 
wszystkich posesji przez cały okres trwania Robót.  W przypadku, gdy zapewnienie ciągłości 
wjazdu na posesję nie będzie możliwe Wykonawca uzgodni z właścicielami posesji czas 
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prowadzenia Robót uniemożliwiających wjazd na okres nie dłuższy niż wynika to z technologii 
Robót.    
Roszczenia właścicieli z tytułu zajęcia tych terenów obciążać będzie Wykonawcę bez prawa 
regresu wobec Zamawiającego.  
Zamknięcie drogi winno być wykonane tylko w przypadkach, gdy nie ma możliwości innego 
wykonania Robót, konieczność ta musi być potwierdzona przez Inżyniera. Zamknięcie całkowite 
lub częściowe drogi wymaga opracowania projektu organizacji ruchu. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za sporządzenie i uzgodnienie  projektu organizacji ruchu. Opracowanie i 
uzgodnienie projektu organizacji ruchu winno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U Nr 177, poz. 1729).  
Wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca.  

 

4.18 Ochrona środowiska 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 4.18: 

Akapit drugi skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i decyzje na wywóz nieczystości stałych i 
płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 
Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, ani ich 
otoczenie nie zostały uszkodzone. Obowiązek uzyskania odpowiednich zezwoleń leży po stronie 
Wykonawcy. Wszelkie  koszty z powyższego tytułu są wliczone w Zatwierdzoną Kwotę
Kontraktową.
Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, stosownie do właściwych przepisów 
prawa, dokona wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz bezpiecznie, prawidło odprowadzi 
wody gruntowe i opadowe z całego terenu Budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, 
tak  aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Ponadto Wykonawca w ramach 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zagospodaruje odpady powstałe w związku z realizacją Robót 
objętych Kontraktem.  
Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać wymogów ochrony środowiska, w tym wypełniać
obowiązki wynikające z uzyskanych uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz z przepisów prawa w 
odniesieniu do środowiska. 
Wykonawca będzie realizował Roboty wypełniając zapisy Decyzji Nr 0153/2847/2008 o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 
kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki. Decyzja stanowi załącznik nr 1 do 
ST-00.00 (Tom 3.1 SIWZ).     

 

Klauzulę 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych mediów, których może
potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych mediów z istniejących kontrolowanych 
źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne 
władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. 
Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania 
przez niego z tych mediów i do pomiaru pobranych ilości.  
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Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami 
wprowadzonymi przez Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze Robót. 

 

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie 

Niniejszą Klauzulę 4.20 skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

Klauzulę 4.21 skreśla się i zastępuje następująco: 

4.21 Raporty o postępie  

Miesięczne Raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
przekazanemu Wykonawcy i będą sporządzane i przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach w 
wersji papierowej oraz w jednym w wersji elektronicznej, w terminie 7 dni od zakończenia 
miesiąca. 
 
Raporty będą sporządzane aż do czasu, kiedy Wykonawca ukończy wszystkie roboty. 
Każdy miesięczny raport o postępie będzie zawierał w szczególności: 

 
(a) informacje ogólne o Projekcie, podstawy prawne przygotowania raportu, sposób 

finansowania, numer umowy o dofinansowanie, wykaz jednostek biorących udział w
zarządzaniu i  realizacji Projektu, 

(b) charakterystykę Kontraktu na Roboty wraz z lokalizacją i zakresem rzeczowym, kluczowymi 
datami i terminem realizacji.  

(c) dane dotyczące personelu i sprzętu Wykonawcy opisane w klauzuli 6.10 [Zapisy o Personelu 
I Sprzęcie Wykonawcy], 

(d) zakres i lokalizację Robót, którego dotyczy Raport,  wraz z informacjami dotyczącymi zdarzeń
i problemów zaistniałych w trakcie wykonywania robót,  roszczeń Zamawiającego i 
Wykonawcy, wykonanymi  dostawami na Teren Budowy; informacjami dotyczącymi montażu
i prób, włącznie z takimi samymi czynnościami dla Robót realizowanych przez każdego  
Podwykonawcę.

(e) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, tj. informacje dot. wykonania do okresu 
objętego Raportem oraz wykonane na koniec okresu objętego Raportem (narastająco) oraz 
uaktualniony harmonogram Robót i plan płatności zgodnie z wymogami klauzul 8.3 [Program] 
i 14.4 [Plan płatności], 

(f) informacje dotyczące zagadnień BHP na terenie budowy, 
(g) informacje dotyczące wszystkich wydarzeń lub okoliczności które mogłyby zagrażać

ukończeniu zgodnie z Kontraktem, oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania 
opóźnień.

(h) informacje dotyczące  wprowadzonych zmian wraz z prognozą Ceny Kontraktowej, która 
zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, według klauzuli 12 [Obmiary i wycena], 
klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż];  

(i) listę powiadomień, wysłanych na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz na 
mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], 

(j) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa Materiałów, 
(k) kolorowe fotografie pokazujące postęp na Terenie Budowy dla każdego Odcinka Robót oraz 

wszystkie kolizje; 
(l) inne wg wymagań Inżyniera lub uznania przez Wykonawcę.
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Harmonogram Robót powinien uwzględniać podział projektowy tj. etapy, zadania, zlewnie oraz 
podział na Odcinki tj. kanalizacja w poszczególnych ulicach oraz pompownie sieciowe i przewody 
tłoczne.  
W harmonogramie Robót należy wskazać termin prowadzenia Robót na poszczególnych 
Odcinkach w rozbiciu na miesiące.  
Harmonogram Robót powinien obejmować okres zrealizowany oraz prognozę z rozbiciem na 
miesiące do końca realizacji Kontraktu.  
Harmonogram powinien być aktualizowany co miesiąc. 

Raport zostaje zatwierdzony przez Inżyniera protokołem z przyjęcia Raportu lub odrzucony w 
terminie 14 dni. W przypadku odrzucenia Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych  powinien 
dostarczyć poprawiony Raport.  
 
Brak zatwierdzenia miesięcznego Raportu o postępie Robót może stanowić dla Inżyniera 
podstawę odmowy wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności. 
 Po zakończeniu Robót Wykonawca opracuje Raport Końcowy i przekaże go łącznie z wnioskiem 
o dokonanie odbioru końcowego.  
 
Raport Końcowy będzie zawierać oprócz elementów jak dla miesięcznych Raportów o postępie 
Robót dodatkowo:  
a) datę rozpoczęcia i zakończenia całości Robót, 
b) zestawienie odebranych Odcinków z informacją o dacie wystawienia Świadectwa Przejęcia 

dla  każdego odebranego Odcinka wraz z informacjami o dokonanych płatnościach,  
c) inne wg wymagań Inżyniera. 

Przewiduje się spotkania (narady koordynacyjne) z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 
Wykonawcy i Inżyniera dotyczące postępu i koordynacji Robót. Przewiduje się, że spotkania będą
raz w tygodniu. Zamawiający może zmniejszyć częstotliwość spotkań, ale na nie rzadsze niż raz w 
miesiącu.   

 

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 4.23: 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst: 
W przypadku gdy Wykonawca uzna, że obszar Terenu Budowy przekazany Wykonawcy przez 
Zamawiającego jest niewystarczający dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien własnym 
staraniem i na własny koszt zapewnić dodatkowy teren. 
 

W pierwszym zdaniu trzeciego akapitu po słowach  „Po wydaniu Świadectwa  Przejęcia Wykonawca” 
dodaje się słowa „w terminie 7 dni”.   
 
Wykreśla się ostanie zdanie klauzuli.  
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4.24 Wykopaliska 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 4.24: 

Zmienia się brzmienie akapit drugiego oraz pkt. (a) na następujące:  
Po wykryciu takiego znaleziska Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, który wyda 
polecenia odnośnie postępowania z nim. Jeżeli powstaną opóźnienia z powodu konieczności 
zastosowania się do tych poleceń to Wykonawca powiadomi o tym Inżyniera i na mocy klauzuli 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy] będzie uprawniony: 
(a) jeśli ukończenie jest lub będzie opóźnione, to do przedłużenia czasu o takie opóźnienie na 

mocy  klauzuli 8.4 [Przedłużenie czasu na Ukończenie]. 

Wykreśla się pkt. (b)  
 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 

4.25 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy przed Datą Rozpoczęcia Robót.  
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje będą
wprowadzane systematycznie do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane 
zgodnie z Prawem Budowlanym.  
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań
klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i 
potwierdzone na piśmie.  

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 
Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane 
takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako aktualne 
zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy]. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w brzmieniu: 

4.26      Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 
zabezpieczyć prawa posiadaczy nieruchomości i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 
unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w mieniu 
Zamawiającego oraz osób trzecich oraz za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej i innej 
powstałe w sąsiedztwie budowy spowodowane działalnością Wykonawcy. W przypadku 
wystąpienia takich szkód Wykonawca zobowiązuje się naprawić powstałe szkody lub 
zrekompensować właścicielowi uszkodzonego mienia koszt ich naprawy. Wszystkie powstałe z
tego tytułu koszty obciążają Wykonawcę.
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Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami wnoszonymi przez 
posiadaczy nieruchomości i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim 
Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody i przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszelkie skutki finansowe z tego tytułu. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 

4.27 Istniejące instalacje 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 
instalacje. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą
wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt, w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, osób lub mienia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i 
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 
wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 
koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących 
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z 
Inżynierem.  

 

Dodaje się nową klauzulę 4.28 [Identyfikacja wizualna UE] 

4.28    Identyfikacja wizualna UE  

Wykonawca, po należytej konsultacji z Zamawiającym, podejmie wszelkie niezbędne 
przedsięwzięcia, aby zapewnić identyfikację wizualną prezentującą finansowanie lub 
współfinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności. Przedsięwzięcia te muszą być
zgodne z zasadami ustanowionymi i opublikowanymi przez Komisję Europejską dla identyfikacji 
wizualnej działań zewnętrznych i jak podano w Specyfikacji.  

 

Klauzula  5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

Skreśla się całość Klauzuli 5 jako niemającą zastosowania. 
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Klauzula  6 Kadra i robotnicy 
6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 6.2: 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 
Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, 
opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko 
związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju 
ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty 
uważa się za włączone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez 
Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze Robót. 

 

6.6 Zaplecze dla kadry i robotników 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 6.6: 

Skreśla się ostatnie zdanie pierwszego akapitu. 
W drugim akapicie zwrot „Robót Stałych” zastępuje się zwrotem „Robót Podstawowych”. 
 

6.8. Kadra Wykonawcy 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 6.8: 

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 
Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby wskazane w Ofercie, posiadające 
uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo Budowlane dla poszczególnych branż oraz 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku zmiany specjalisty wskazanego w 
Ofercie obowiązuje zasada określona w klauzuli 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy]. 

 

6.9 Personel Wykonawcy 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 6.9: 

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się:
Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań
w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane Prawem Budowlanym lub innymi aktami prawnymi. W 
razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie 
Budowy we wszystkich godzinach pracy i w wymiarze koniecznym do właściwej realizacji Kontraktu. 

 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to 
zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę
oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.  
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Klauzula  7    Urządzenia, materiały i wykonawstwo 

7.4 Próby 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 7.4: 

W pierwszym akapicie wykreśla się słowa: „poza Próbami Eksploatacyjnymi jeśli są one wymagane”. 
 
Drugi akapit skreśla się i zastępuje się następująco:  

Wykonawca dostarczy wszelką aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię
elektryczną, wyposażenie, paliwo, materiały zużywalne, przyrządy, robociznę, materiały oraz 
odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel konieczny do sprawnego 
przeprowadzenia prób, rozruchu pompowni sieciowych. Wykonawca uzgodni z Inżynierem czas i 
miejsce dokonania ustalonych prób wszelkich Urządzeń, Materiałów i innych części Robót. 
Koszty prób oraz rozruchu pompowni sieciowych i ruchu próbnego pompowni przydomowych 
ponosi Wykonawca i winny one być uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.  

 
Wykreśla się akapit szósty, siódmy i ósmy tj. fragment rozpoczynający się od słów „Jeżeli z powodu 
wykonania polecenia”  a kończący się na słowach „dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw”. 

Na końcu klauzuli dopisuje się:
Wykonawca, z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym udział Zamawiającego, 
każdorazowo informuje Zamawiającego o miejscu i terminie wszelkich prób,  rozruchów, ruchów 
próbnych, inspekcji w tym inspekcji kamerą TV oraz odbiorów,  

 

Klauzulę 7.7. skreśla się i zastępuje następująco: 

7.7. Prawo własności do Urządzeń i materiałów 

W granicach zgodnych z Prawem Kraju każdy Odcinek Robót będzie stawał się własnością
Zamawiającego, wolną od jakichkolwiek wad prawnych i innych obciążeń, od momentu 
wystawienia przez Inżyniera i podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego Świadectwa 
Przejęcia dla danego Odcinka. Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robót 
przechodzi na Zamawiającego z dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia. Do tego czasu 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementów Robót. Wszelkie 
koszty związane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementów Robót, o których mowa w 
niniejszej klauzuli ponosi Wykonawca. 

 

Wprowadza się nową klauzulę 7.9 [Szkolenie] 

7.9 Szkolenie 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego dotyczące eksploatacji i obsługi  
obiektów. Roboty nie będą uważane za zakończone dla umożliwienia przejęcia zgodnie z klauzulą
10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] dopóki szkolenie takie nie zostanie przeprowadzone.   
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Klauzula 8   Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

Klauzulę 8.1. skreśla się i zastępuje następująco: 

8.1 Rozpoczęcie Robót 

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-dniowym. 
Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 28 dni po dacie wejścia Kontraktu w życie. 
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót niezwłocznie po Dacie Rozpoczęcia, a następnie 
będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień.

Wykonawca w zgodzie z Prawem Budowlanym dokona wszelkich niezbędnych czynności 
związanych z przystąpieniem do Robót. 
W terminie co najmniej 10 dni poprzedzających przekazanie Terenu Budowy,  Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 
 
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzającym Datę Rozpoczęcia Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń lub zgód wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i 
ukończenia Robót na podstawie Programu przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z 
klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku 
publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni 
udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem 
z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji 
Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć, zawierającą ich 
charakterystykę.
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich opóźnień
poniesione przez Zamawiającego w związku ze zwłoką w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia lub 
zgody  niezbędnych do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom 
pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach 
wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia 
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

 

8.2 Czas na Ukończenie 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 
 Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty.  
 

8.3 Program 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 8.3: 

Skreśla się pierwszy akapit klauzuli oraz punkty od (a) do (d) i zastępuje następująco: 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Inżynierem 
najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. 
Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu. 
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc, w części przewidzianej do 
aktualizacji w niniejszym Kontrakcie lub w pozostałych częściach, jeżeli zajdzie taka potrzeba i 
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dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą
4.21 [Raporty o postępie]. 

 
Program będzie zawierał:
a) Harmonogram Robót,  
b) Plan Płatności, 
c) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
d) Informacje dotyczące planowanego podwykonawstwa, 
e) Ogólny opis metod, które Wykonawca zamierza zastosować i ważniejsze etapy wykonywania 

Robót,  
f) Szczegóły opisujące uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby każdej kategorii 

Personelu Wykonawcy, oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy, potrzebnego na Terenie 
Budowy dla każdego większego etapu budowy. 

 
Program będzie uwzględniał warunki określone w pkt. 5.5 ST-00.00 – Ogólne warunki wykonania i 
odbioru Robót. 
Podczas przygotowywania Programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki 
atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. 
Program przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być
zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań
kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Ukończenie. 
Program będzie uwzględniał porządek, w jakim wykonawca zamierza realizować roboty wraz z 
informacjami dotyczącymi robót realizowanych przez podwykonawców. 

 

8.4 Przedłużenie czasu na ukończenie 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 8.4: 

Na końcu niniejszej klauzuli dodano następującą treść:
Pomimo zaistnienia okoliczności, o których mowa w punktach b) i e) niniejszej klauzuli 
Wykonawca traci uprawnienie do Przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeżeli Wykonawca 
przyczynił się w jakikolwiek sposób do powstania zwłoki,  utrudnień lub przeszkód.  

 

Klauzulę 8.7. skreśla się i zastępuje następująco: 

8.7 Kary za zwłokę

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 
zamówienia w wysokości 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki, licząc
od dnia następującego po dniu upływu Czasu na Ukończenie (klauzula 8.2) do dnia ukończenia 
Robót określonego w Świadectwie Przejęcia dla całości Robót.  
 
Łączna kwota kary należnej na mocy niniejszej klauzuli nie może jednak przekroczyć
maksymalnej kwoty kary za zwłokę ustalonej w Załączniku do Oferty. 
 
Kary te nie zwolnią Wykonawcy z zobowiązań ukończenia Robót, ani z innych obowiązków, 
zobowiązań ani odpowiedzialności, jakie mogą wynikać z Kontraktu. 
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W razie obowiązku uiszczenia przez Wykonawcę kary za zwłokę jej wysokość może być
potrącona przez Zamawiającego z wniesionego Zabezpieczenia Wykonania lub z Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej.  
 
W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać
odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.  
 
Poza wymienionymi karami za zwłokę Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia 
Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego. Wysokość kary umownej za odstąpienie od Kontraktu przez Wykonawcę z
przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego wynosi 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
W sytuacji odstąpienia od Kontraktu przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do dochodzenia nie tylko kary za odstąpienie ale 
wszystkich kar naliczonych Wykonawcy do chwili skutecznego odstąpienia. 

 

8.8  Zawieszenie Robót 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 8.8: 

Skreśla się trzecie i czwarte zdanie niniejszej klauzuli 8.8 i zmienia na następujące: 
Inżynier powiadomi Wykonawcę o przyczynie zawieszenia. Poniższe klauzule 8.9 i 8.11 nie będą
miały zastosowania poza granicami w jakich ta przyczyna jest podana do wiadomości i 
odpowiedzialność za nią obciąża Wykonawcę.
Inżynier może polecić Wykonawcy zawieszenie wykonywania części lub całości Robót, w 
przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zapewnienia do realizacji Robót osób 
wymaganych w pkt. 8.1.3 Tom 1 SIWZ o kwalifikacjach i doświadczeniu nie mniejszych niż
wymagane w pkt. 8.1.3 Tom 1 SIWZ..    

 

8.9     Następstwa zawieszenia 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 8.9: 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:  
Jeżeli w wyniku zastosowania się do polecenia Inżyniera wydanego zgodnie z klauzulą 8.8 
[Zawieszenie Robót] czy też późniejszego podjęcia roboty wystąpi opóźnienie, to winien on 
powiadomić Inżyniera, pisemnie pod rygorem nieważności. 

Skreśla się punkt (b).  

W ostatnim akapicie, w ostatnim zdaniu, skreśla się słowa: „ani do pokrycia Kosztu poniesionego” oraz na 
końcu ostatniego zdania dopisuje się tekst:  

oraz niedopełnienia obowiązku zapewnienia do realizacji Robót osób wymaganych w pkt. 8.1.3 Tom 
1 SIWZ o kwalifikacjach i doświadczeniu nie mniejszych niż wymagane w pkt. 8.1.3 Tom 1 SIWZ. 

 

8.10  Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia 

Niniejszą klauzulę 8.10 skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych warunkach. 
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8.11 Przedłużone zawieszenie 

Skreśla się ostatnie zdanie niniejszej klauzuli 8.11. 
 

Klauzula 9  Próby Końcowe 

Skreśla się całość klauzuli 9 jako niemającą zastosowania w niniejszym Kontrakcie. 
 

Klauzula 10   Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1. Przejęcie Robót i Odcinków 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 10.1: 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu skreśla się zwrot: „Z wyjątkiem przypadków opisanych w klauzuli 
9.4 [Niepomyślny wynik Prób Końcowych]” 

Drugi  akapit niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca może złożyć Inżynierowi wniosek o dokonanie odbioru końcowego i wystawienie 
Świadectwa Przejęcia nie wcześniej, niż wtedy kiedy Roboty będą zdaniem Wykonawcy 
ukończone i gotowe do przejęcia. Jeżeli Roboty są podzielone na Odcinki, to Wykonawca może
podobnie wystąpić o dokonanie odbioru częściowego i Świadectwo Przejęcia dla każdego 
Odcinka. 

 
Zmienia się brzmienie pkt (a) na następujące:  

(a) dokonać odbioru, sporządzić protokół odbioru i wystawić Świadectwo Przejęcia dla 
Wykonawcy, ustalając datę z jaką Roboty lub Odcinek zostały ukończone zgodnie z 
Kontraktem, poza drobniejszymi zaległymi pracami czy wadami, których dokończenie czy też
usunięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na użytkowanie Robot lub Odcinka zgodnie 
z przeznaczeniem lub 

 
Skreśla się ostatni akapit klauzuli. 
Na końcu klauzuli dodaje się:

Podstawą do wystawienia Świadectwa Przejęcia Odcinka jest wniosek Wykonawcy oraz 
podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy protokół odbioru 
Odcinka. 
Inżynier w dniu podpisania przez wszystkie strony protokołu odbioru Odcinka wystawi Świadectwo 
Przejęcia Odcinka podając datę z jaką odcinek został ukończony. 
 
Podstawą do  wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót jest wniosek Wykonawcy oraz podpisany 
przez przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy protokół odbioru Robót.    
Inżynier w dniu podpisania przez wszystkie strony protokołu odbioru Robót wystawi Świadectwo 
Przejęcia Robót podając datę z jaką Roboty zostały ukończone.  
 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany 
jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i 
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dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych zgodnie z Prawem (jeżeli takie pozwolenie  
będzie wymagane). Dokumentacja ta musi być kompletna i bezbłędna, co Inżynier zobowiązany 
jest potwierdzić na piśmie pod rygorem nieważności. Brak dokumentacji lub jej niekompletność lub 
występowanie w niej istotnych błędów, upoważnia i obliguje Inżyniera do odrzucenia wniosku o 
wystawienie Świadectwa Przejęcia. 

 

Klauzulę 10.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

10.2 Przejęcie części Robót 
Inżynier może, zależnie od wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić odrębne Świadectwo 
Przejęcia dla każdej części Robót  Podstawowych. 

 
Zamawiający nie będzie prowadził próbnej eksploatacji żadnej części Robót (poza użytkowaniem 
czasowym, które albo jest przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione między Stronami) zanim 
Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dla tej części. Jednocześnie, gdyby Zamawiający 
prowadził próbną eksploatację jakiejkolwiek część Robót przed wystawieniem Świadectwa 
Przejęcia to: 

 
(a) część ta będzie uznana za przejętą z dniem, w którym rozpoczęto jej próbną eksploatację,
(b) odpowiedzialność Wykonawcy za opiekę nad taką częścią ustaje i przechodzi na 

Zamawiającego z tym samym dniem, oraz 
(c) na żądanie Wykonawcy Inżynier jest obowiązany wystawić Świadectwo Przejęcia dla takiej 

części. 
 

10.3 Zakłócanie Prób Końcowych 

Klauzulę 10.3 skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

 

10.4 Powierzchnie wymagające odtworzenia. 

Klauzulę 10.4 skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  
 

Klauzula  11 Odpowiedzialność za wady  

11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 11.1: 

Po podpunkcie (b) dodaje się dodatkowe podpunkty (c), (d) i (e) o następującej treści: 
(a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty otrzymania wezwania (drogą

elektroniczną, faksem lub pisemnie) do  usunięcia wady. Termin usuwania wad nie może być
dłuższy niż 7 dni od daty przystąpienia do usuwania wady (tryb zwykły). 

(b) w przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 
przedmiotu Kontraktu, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia 
lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 
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Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki 
wada zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania (drogą
elektroniczną, faksem lub pisemnie) wezwania do usunięcia wady, z jednoczesnym 
natychmiastowym zapewnieniem przez Wykonawcę tymczasowego systemu odprowadzenia 
ścieków  ( tryb awaryjny ).  

(c) uczestniczyć we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach prowadzonych podczas 
Okresu Zgłaszania Wad.  

Na końcu ostatniego akapitu dodaje się:

Po usunięciu wady przez Wykonawcę Inżynier i Zamawiający powinni poświadczyć pisemnie 
usunięcie wady lub uszkodzenia. 

 

Klauzulę 11.3 skreśla się i zastępuje następująco:  

11.3    Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad 

Na warunkach ustalonych w klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] Zamawiający będzie miał
prawo do przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad dla Robót lub Odcinka w granicach, w jakich z 
powodu uszkodzenia lub wady te Roboty, Odcinek lub, zależnie od przypadku, większy element 
Urządzeń po ich przejęciu nie będą mogły być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem z 
uwzględnieniem okresu 14 dni na dokonanie sprawdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego 
poprawności usunięcia wady. Przy tym jednak Okres Zgłaszania Wad nie może być przedłużony o 
więcej niż dwa lata. 
Jeżeli czas usunięcia wad, wykrytych w Okresie Zgłasza Wad, przekroczy Okres Zgłaszania Wad 
podany w Załączniku do Oferty wówczas Okres Zgłaszania Wad ulega przedłużeniu o czas 
niezbędny do usunięcia wad powiększony o 14 dni na dokonanie sprawdzenia przez Inżyniera i 
Zamawiającego poprawności usunięcia wady. 

 

11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 11.4: 

Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco:  

Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku naprawy wady lub uszkodzenia w wymaganym czasie 
określonym w klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad], to może być
wyznaczony przez Zamawiającego dodatkowy termin, w którym wada lub uszkodzenie mają być
naprawione lub usunięte. Wykonawca powinien być z odpowiednim wyprzedzeniem 
powiadomiony o takim terminie. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie będzie oznaczać zgody 
Zamawiającego na wydłużenie Czasu na Ukończenie. 
 

Zmienia się brzmienie pkt. (a) na następujące:  
(a) wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie, na koszt Wykonawcy, przy czym jednak 

Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za tę naprawę; w takim przypadku Wykonawca 
zwróci Zamawiającemu  koszt, poniesiony na naprawę wady lub uszkodzenia z 
uwzględnieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Zapłata za wykonanie naprawy/ 
usunięcie wady  przez inny podmiot nastąpić może poprzez potrącenie z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania. 
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Klauzulę 11.9 skreśla się i zastępuje następująco: 

11.9 Świadectwo Wykonania 

Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Inżynier nie wystawi mu 
Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
zobowiązań wynikających z Kontraktu, za wyjątkiem zobowiązań Wykonawcy wynikających z 
rękojmi za wady oraz gwarancji jakości Robót, które trwają odpowiednio co najmniej przez okres 
obowiązywania rękojmi za wady lub gwarancji jakości Robót.  

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania następnego dnia po upływie ostatniego dnia Okresu 
Zgłaszania Wad dla całości Robót z zastrzeżeniem zapisów klauzuli  11.3 [Przedłużenie Okresu 
Zgłaszania Wad]. Świadectwo Wykonania, Inżynier winien sporządzić w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach, z przeznaczeniem  – jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy i jeden dla 
Inżyniera.    
Świadectwo Wykonania będzie jedynym dokumentem, potwierdzającym wykonanie Robót.  

 

11.10  Niewypełnione zobowiązania 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 11.10: 

Na końcu pierwszego zdania dodaje się następującą treść:
w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do wypełnienia zobowiązań wynikających z 
Rękojmi za Wady oraz Gwarancji Jakości Robót zgodnie z klauzulą 11.12 [Rękojmia za Wady i 
Gwarancja Jakości].

Wprowadza się nową klauzulę 11.12 [Rękojmia za Wady i Gwarancja Jakości] 
 

11.12 Rękojmia za Wady i Gwarancja Jakości 

Okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości Robót rozpoczyna się od wydania Świadectwa 
Wykonania i trwa 36 miesięcy. 

Zamawiający może wykonywać i dochodzić w zakresie przewidzianym w Kodeksie Cywilnym i 
zgodnie z jego postanowieniami uprawnień z tytułu rękojmi za wady w okresie 36 miesięcy licząc
od dnia wydania Świadectwa Wykonania. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 36 
miesięcy zarówno dla robót budowlanych, jak i związanych z tymi robotami dostarczonych 
maszyn, urządzeń i towarów. 

Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości Robót, w 
szczególności na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone maszyny, urządzenia i towary, 
na okres 36 miesięcy liczony od dnia wydania Świadectwa Wykonania, na zasadach szczegółowo 
określonych w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej załącznik do Kontraktu. 
Z dniem wystawienia Świadectwa Wykonania Wykonawca zobowiązany jest do podpisania Karty 
Gwarancyjnej zgodniej ze wzorem załączonym w Tomie 2 Rozdział 5. 

Zamawiający może wykonywać uprawienia z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości Robót po 
wygaśnięciu tych uprawnień, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o istnieniu swoich uprawnień przed ich 
wygaśnięciem. 
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Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i 
gwarancji jakości Robót. 

W razie stwierdzenia wady Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym Wykonawcę
wyznaczając mu termin do jej usunięcia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykryciu wady 
nie później niż 7 dni po jej wykryciu. Jednakże skutek w postaci utraty uprawnienia z tytułu rękojmi 
lub gwarancji następuje, jeżeli zawiadomienie o wadzie nastąpi później niż w terminie 60 dni od 
dnia wykrycia wady.  

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wady w terminie zgodnym z zapisami 
Karty Gwarancyjnej. Wady powinny zostać usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w
podanym w Karcie Gwarancyjnej terminie. W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz 
usunie wszelkie skutki wystąpienia wady, w szczególności wszelkie uszkodzenia lub 
zanieczyszczenia budynków, infrastruktury lub innego majątku pozostającego w dyspozycji 
Zamawiającego lub osoby trzeciej. 

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady w terminie określonym w Karcie Gwarancyjnej  
lub nie usunie wady w terminie określonym Karcie Gwarancyjnej (w zależności od trybu usuwania 
wady) Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady innemu podmiotowi na 
koszt i ryzyko Wykonawcy (bez utraty praw wynikających z gwarancji). 
Koszt usunięcia wady będzie pokryty bezpośrednio przez Wykonawcę lub z Zabezpieczenia 
wykonania, a w przypadku, gdy przekroczy wysokość Zabezpieczenia wykonania, Wykonawca 
zostanie obciążony brakującą kwotą.

Klauzula  12  Obmiary i wycena 

12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 12.1: 

Następujący zapis dodaje się po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1: 

Obmiary dokonywane są przez Wykonawcę. Wykonawca, zgodnie z Prawem Budowlanym, 
będzie prowadził i przechowywał Księgę Obmiarów Robót. Księga Obmiarów Robót winna być
prowadzona nieprzerwanie na podstawie zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę, a
weryfikowanych przez Inżyniera zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed zakryciem 
każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas 
obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Księgi Obmiarów Robót 
niezwłocznie po ich dokonaniu.  

Inżynier będzie inicjował i dokonywał czynności sprawdzających obmiary przedstawione przez 
Wykonawcę.

Pkt. (a) wykreśla się i zastępuje następująco: 
a) niezwłocznie wziąć udział w dokonaniu pomiarów lub wysłać wykwalifikowanego zastępcę celem 

dokonania pomiarów 
 
W akapicie piątym zwrot „Robót Stałych” zastępuje się zwrotem „Robót Podstawowych”.  

 
Na końcu klauzuli 12.1 dodaje się nowy akapit  o treści: 

Księga Obmiarów Robót przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana 
przez Inżyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania. 
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12.2 Metoda obmiaru 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 12.2: 

W pkt. (a) zwrot „Robót Stałych” zastępuje się zwrotem „Robót Podstawowych”. 
 
Pkt. (b) wykreśla się i zastępuje następująco: 

(b)  szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacja  i Przedmiar Robót 
 

Klauzulę 12.3. skreśla się i zastępuje następująco: 

12.3 Wycena 
Jeżeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to w celu uzgodnienia lub ustalenia Ceny Kontraktowej 
Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] przez wycenę każdej pozycji Robót, 
stosując pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie z powyższymi klauzulami 12.1 i 12.2 oraz 
odpowiednie stawki lub ceny dla danej pozycji. 
 
Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze Robót są stałe na 
okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom, dotyczy to również robót dodatkowych, 
zamiennych i uzupełniających jeżeli takie wystąpią .

W przypadku ujawnienia konieczności wykonania Robót dodatkowych, zamiennych lub 
uzupełniających wynagrodzenie za takie roboty ustalone będzie na podstawie zatwierdzonego 
przez Inżyniera i Zamawiającego kosztorysu. W takim przypadku podstawą do wyceny robót są:
(a) jeżeli dany rodzaj robót występuje w Przedmiarze Robót:  wynagrodzenie  wyliczone  wg. cen 

jednostkowych przedstawionych w wycenionym Przedmiarze Robót (z uwzględnieniem części 
składowych dla danej pozycji Robót podanych w Specyfikacji), 

(b) jeżeli dany rodzaj robót nie występuje w Przedmiarze Robót:  
 podstawą do wyceny robót są:
(i)   normatywy z katalogów nakładów rzeczowych (KNR i KNNR)  
(ii) ceny materiałów, najmu sprzętu i robocizny ustalone na poziomie nie przekraczającym 

poziomu średnich cen krajowych wg informacji Sekocenbudu za ostatni kwartał oraz faktur 
zakupu na materiały nie występujące w informacji Sekocenbudu.  

 

Klauzulę 12.4. skreśla się i zastępuje następująco: 

12.4 Rezygnacje 

W przypadku przyłączy, gdy właściciel posesji poinformuje, że nie wyraża zgody na przyłączenie 
jego posesji do kanalizacji,  oraz w przypadku sięgaczy lub odcinków kanalizacji  zlokalizowanych 
na terenie prywatnym, jeżeli właściciel posesji poinformuje Wykonawcę, że nie wyraża zgody na 
wykonanie robót na jego terenie lub nie wpuści Wykonawcy, Wykonawca winien niezwłocznie 
poinformować o takiej sytuacji Inżyniera i Zamawiającego.  W takim przypadku Wykonawca, w 
zależności od decyzji Zamawiającego nie wykona tego przyłącza ciśnieniowego, sięgacza lub 
odcinka kanalizacji lub wykona tylko do granicy posesji (ogrodzenia).  
W sytuacjach, o których mowa powyżej Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie wyłącznie  za 
odcinek faktycznie wykonany. 
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Klauzula  13  Zmiany i korekty 

Klauzulę 13.1  skreśla się i zastępuje następująco: 

13.1  Prawo do Zmian  

Zmiany mogą być zainicjowane przez Wykonawcę, Inżyniera lub Zamawiającego przed wydaniem 
Świadectwa Przejęcia dla Robót.  
 
Wszelkie zmiany dokonane na podstawie niniejszej klauzuli muszą uwzględniać konieczność 
stosowania przez Zamawiającego właściwych Przepisów Prawa, w tym ustawy Prawo zamówień
publicznych, w szczególności co do dopuszczalności zmiany umowy o zamówienie publiczne oraz 
trybów udzielania zamówienia.  
 
Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian czy też modyfikacji Robót Podstawowych zanim nie 
zostanie to zatwierdzone przez Inżyniera i Zamawiającego.  
 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartego Kontraktu w 
stosunku do treści Oferty w następującym zakresie:  

a) zmiany rzędnych i tras sieci i przyłączy, zmiany rzędnych i  lokalizacji obiektów i urządzeń
wskutek nieprzewidzianych  warunków technicznych, gruntowych lub  decyzji osób  
trzecich, niezależne od Zamawiającego,  

b) rezygnacja z części pracy w przypadku zaistnienia okoliczności, w których wykonanie danej 
cześci zamówienia będzie zbędne lub niemożliwe wraz ze związanym z tym obniżeniem 
wynagrodzenia (odpowiednio do wyceny zamieszczonej w wycenionym Przedmiarze 
Robót),  

c) zmiany polegające na rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezyganacja będzie niezbędna 
dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy wraz z obniżeniem wynagrodzenia o wartość 
niewykonanych robót (odpowiednio do wyceny zamieszczonej w Przedmiarze Robót),  

d) zmiany będące następstwem nieprzewidzianych warunków fizycznych zgodnie z klauzulą
4.12 [Nieprzewidzine warunki fizyczne], 

e) zmiany będące następstwem wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia robót 
zamiennych, z możliwością zmiany wynagrodzenia, w szczególności gdy: 

− wystąpiła niezgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną,

− przyjęty w dokumentacji technicznej sposób lub  technologia wykonania prac  jest 
niemożliwa do wykonania ze względu na rzeczywiste przeszkody,  

− przyjęta w dokumentacji technicznej trasa kanału jest niemożliwa do wykonania ze 
względu na rzeczywiste przeszkody,  

f) zmiana kolejności wykonania Robót bez zmiany wynagrodzenia, 

g) zmiana terminu wykonania Robót na mocy klauzuli 4.12 [Nieprzewidziane warunki 
fizyczne], 4.24 [Wykopaliska], 8.4 [Przedłużenie czasu na Ukończenie], 8.9 [Nastepstwa 
zawieszenia], 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne], 16.1 [Uprawnienia 
Wykonawcy do zawieszenia Robót] i 19.4 [Nastepstwa Siły Wyższej], 

h) zmiana terminu i/lub zmiana sposobu realizacji zamówienia wynikające z decyzji jednostek 
samorządowych lub zmian w obowiązujących przepisach Prawa, mających wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia oraz zmiany stanowiące konsekwencję zmian prawa 
zgodnie z klauzulą 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne], 

i) zmiana stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Kontraktu, 
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j) zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,  

k) zmiany dotyczące treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędne dla sprawnej 
realizacji Kontraktu, w szczególności zmiany nazw, adresów (w tym adresu poczty 
elektronicznej), numerów telefonów, faksu, numeru konta bankowego, etc.  

l) Zmiana zakresu i finansowania zamówienia w związku z odmową dofinansowania projektu 
z Funduszu Spójności.  

 

13.2  Analiza wartości 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 13.1: 

Skreśla się akapit trzeci i punkty od (a) do (d) i zastępuje następująco:  
Jeżeli po zatwierdzeniu przez Inżyniera taka oferta obejmuje zmianę projektu części Robót 
Podstawowych i o ile obie strony nie uzgodnią inaczej, to: 
(a) Wykonawca opracuje projekt dla tej części na własny koszt, 
(b) będą zastosowane pkt. (a) do (d) klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy], 
(c) Wykonawca opracuje kosztorys porównawczy,  
(d) jeżeli zaproponowana oferta skutkuje obniżeniem kosztu Robót to  Zatwierdzona Kwota 

Kontraktowa zostanie obniżona o ten koszt.   
 
Skreśla się ostanie zdanie klauzuli. 
 

13.3. Procedura wprowadzania Zmian 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 13.3: 

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 
Każda Zmiana mająca wpływ na: 
(j)  zmianę Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub 
(iii) przedłużenie Czasu na Ukończenie; lub 
(iii)    zmianę zakresu Robót 

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu (Aneksu) lub zawarcie umowy 
dotyczącej zamówień dodatkowych na postawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana nie 
może być podpisana później niż przed upływem Czasu na Ukończenie. 

 

13.4   Zapłata w walutach Kontraktu 

Klauzulę 13.4  skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

 

13.5 Kwoty Tymczasowe 

Klauzulę 13.5 skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

 

13.6 Prace dniówkowe 

Klauzulę 13.6 skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  
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13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 13.7: 

Występujący w klauzuli zwrot „Dacie Odniesienia” zastępuje się zwrotem „dacie podpisania Kontraktu” 

Skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 

(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5 
 

13.8  Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 

Klauzulę 13.8 skreśla się jako niemającą zastosowania. 
 

Wprowadza się nową klauzulę 13.9 [Roboty uzupełniające] 
13.9  Roboty uzupełniające 

Zamawiający przewiduje, że mogą wystąpić roboty uzupełniające o wartości nie większej niż 20%  
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  

 

Klauzula  14 Cena Kontraktowa i zapłata 

14.1 Cena Kontraktowa 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 14.1: 

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

 i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów Prawa 
 Kraju w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 14.1 skreśla się.

14.2 Zaliczka  

Klauzulę 14.2 skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 14.3: 

Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 
Podstawą wystawienia Świadectwa Płatności jest Świadectwo Przejęcia Odcinka lub całości 
Robót, z zastrzeżeniem kwoty minimalnej płatności określonej w Załączniku do Oferty.    
Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę, treść, ilość rozliczeń wykazujących 
szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z 
dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z 
obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w tym dotyczących 
kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności 
według wymagań Zamawiającego. 



Tom 2 – Wzór umowy 

Nazwa zamówienia:   „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki: Etap III zad. 2 i 3 – Zlewnia pompowni P29 
i P30 wraz z pompowniami P29A, P30A, P30B”  (Kontrakt 6a)                                       

 Numer zamówienia:  21/WM/R/13                 46 

Faktury Wykonawcy muszą być wystawiane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych w oparciu o  dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6 [Wystawienie 
Przejściowych Świadectw Płatności]. 
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być
wysyłana w kopii do Zamawiającego.  

 
W pkt. (a) skreśla się zwrot: „sporządzonych do końca danego miesiąca” 
Skreśla się punkty (c), (d) i (e)  jako niemające zastosowania. 
 

Klauzulę 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

14.4 Plan płatności 

Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Zamawiającemu przewidywany szczegółowy plan 
płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w 
ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie przedłożony w ramach 
Programu i winien obejmować:
(i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; 

oraz  
(ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót.  
Przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia 
Świadectwa Przejęcia całości Robót.  
 
Plan płatności nie stanowi podstawy do dokonania płatności.   

 

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 

Klauzulę 14.5 skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 14.6: 

Drugie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:  
Następnie, Inżynier w ciągu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów towarzyszących, w 
tym oświadczeń o których mowa w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] wyda Zamawiającemu 
Przejściowe Świadectwo Płatności, potwierdzające wraz z odpowiednim komentarzem kwotę,
którą Inżynier rzetelnie ustala jako należną.

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się:
Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym będzie 
podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Inżynier 
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla 
potrzeb sporządzania Rozliczeń.
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Drugi akapit skreśla się i zastępuje następująco:  
Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł
wystawić Przejściowego Świadectwa Płatności przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla 
Robót lub Odcinków na kwotę mniejszą niż minimalna kwota Przejściowego Świadectwa 
Płatności, ustalona w Załączniku do Oferty. O takim przypadku Inżynier powiadomi odpowiednio 
Wykonawcę.
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, 
Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna 
kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności na 
kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu 
stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez 
Inżyniera oraz po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

Na końcu klauzuli dodaje się:
Wymaga się, aby wystawione przez Inżyniera Przejściowe Świadectwo Płatności było
zatwierdzone przez Wykonawcę i Zamawiającego.  
Zatwierdzone przez Inżyniera, Wykonawcę i Zamawiającego Przejściowe Świadectwo Płatności 
stanowi podstawę do wystawiania faktury VAT przez Wykonawcę, na zaakceptowaną w
Świadectwie Płatności kwotę.

Klauzulę 14.7. skreśla się i zastępuje następująco: 

14.7 Zapłata 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną przez Inżyniera i Zamawiającego w 
Przejściowym /Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury Wykonawcy wystawionej w oparciu o prawidłowo wystawione i 
zatwierdzone przez Zamawiającego dokumenty uzasadniające żądanie zapłaty. 
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą
zapłaty.  
 
Zamawiający posiada prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwot przysługujących 
mu od Wykonawcy z tytułu roszczeń:
a) podwykonawców w stosunku do Zamawiającego zgodnie z art. 6471 §5 Kodeksu 

Cywilnego. 
b) Zamawiającego w oparciu o klauzulę 8.7 [Kary za zwłokę]
c) Zamawiającego w oparciu o klauzulę 11.4  [Niewypełnienie obowiązku usuwania wad] 

Klauzulę 14.8 skreśla się i zastępuje następująco  

14.8 Opóźniona zapłata 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie 
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks Cywilny), obliczonych 
miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki 
upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym 
został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień). 
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14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

Klauzulę 14.9 skreśla się jako niemającą zastosowania. 
 

Klauzulę 14.10 skreśla się i zastępuje następująco  

14.10 Rozliczenie  Końcowe 
 

W ciągu 14 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia Robót Wykonawca winien przedłożyć
Inżynierowi w trzech egzemplarzach Rozliczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi 
zgodnie z klauzulą 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności], przedstawiające: 
 
(a) wartość wszystkich wykonanych robót zgodnie z Kontraktem aż do dnia ustalonego w 

Świadectwie Przejęcia da Robót, 
(b) wszelkie dalsze kwoty, które Wykonawca uważa za należne, na mocy Kontraktu  

 
Inżynier winien następnie potwierdzić to zgodnie z klauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych 
Świadectw Płatności]. 
 
Razem z Rozliczeniem Końcowym, Wykonawca złoży pisemne zwolnienie z zobowiązań od 
wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że należności za podzlecone Roboty zostały
terminowo i w odpowiedniej wysokości zapłacone przez Wykonawcę.

14.11 Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności 

Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 14.11: 

W zdaniu pierwszym niniejszej klauzuli zwrot „sześć egzemplarzy projektu” zastępuje się zwrotem: „trzy 
egzemplarze projektu”. 

 

14.12 Zwolnienie od Zobowiązań

Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 14.12: 

Pierwsze zdanie klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:  
 

Wykonawca winien dołączyć do Rozliczenia Ostatecznego pisemne zwolnienie od zobowiązań
(Oświadczenie Ostateczne) potwierdzające, że Rozliczenie Ostateczne zawiera całe i ostateczne 
uregulowanie wszelkich należności pieniężnych na dobro Wykonawcy na mocy Kontraktu lub w 
związku z nim. 

 

Klauzulę 14.15 skreśla się i zastępuje następująco:  

14.15 Waluty płatności 

Cena Kontraktowa oraz wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotowego zamówienia  
dokonywane będą w walucie Kraju. 
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Klauzula  15  Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 15.2: 

Podpunkt (c), (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

(c)  nie wykonuje lub nienależycie realizuje Kontrakt, w szczególności: 
(i) uchyla się od prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i 

zawieszenie], lub 
(ii) nie zastosowania się do powiadomienia wystawionego według klauzuli 7.5 [Odrzucenie] 

lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające], w ciągu 28 dni od otrzymania tego 
powiadomienia, lub  

(iii) nie wyznaczy do realizacji Robót osób, o których mowa w pkt. 8.1.3 Tom 1 SIWZ (o 
kwalifikacjach i doświadczeniu określonych w pkt. 8.1.3 Tom 1 SIWZ), a stan 
zawieszenia Robót, o którym mowa w klauzuli 8.8 [Zawieszeni Robót] będzie trwał dłużej 
niż 30 dni, lub 

(iv) realizuje Roboty niezgodnie z Kontraktem, lub 
(v) realizuje Roboty niezgodnie z przedłożoną Ofertą.

(d)  sceduje realizację całości Kontraktu na inny podmiot 
 

W punkcie  (e.) wykreśla się słowo „syndyka”. 
 

15.4    Zapłata po rozwiązaniu 

Punkt (c.) zmienia się na następujący:  

(c)  uzyskać od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego 
oraz wszelkich dodatkowych kosztów dokończenia Robót, po uznaniu wszelkich kwot 
należnych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu]. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy saldo pozostałe po potrąceniu wszelkich strat, szkód, kar 
umownych i kosztów dodatkowych. 

 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 15.5: 

Po pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 
Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu 
podpisania Kontraktu, Zamawiający może dokonać jednostronnego wypowiedzenia  Kontraktu w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego 
rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu 
zapłaty z tytułu faktycznie wykonanej  części Kontraktu. W przypadkach wskazanych w niniejszej 
klauzuli Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej oraz jest zwolniony z 
odpowiedzialności odszkodowawczej wobec stron Kontraktu. 
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Klauzula  16  Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę

Klauzulę 16.1 skreśla się i zastępuje następująco:  

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 

Jeżeli Inżynier nie wyda poświadczenia zgodnie z klauzulą 14.6 [Wystawienie Przejściowych 
Świadectw Płatności] lub Zamawiający nie dokona zapłaty zgodnie z klauzulą 2.4 [Przygotowanie 
finansowania przez Zamawiającego] lub klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca może zmniejszyć
tempo Robót aż do czasu kiedy otrzyma Świadectwo Płatności, lub wystarczający dowód 
dokonania zapłaty, zależnie od przypadku oraz od treści powiadomienia, uprzedzając o tym 
Zamawiającego nie mniej niż 21 dni naprzód. 
Jeżeli w okresie 21 dni od otrzymania powiadomienia Zamawiający usunie przesłanki do 
zmniejszenia tempa Robót, Wykonawca nie zmniejszy tempa Robót.  
 
Takie działanie nie pozbawi Wykonawcy uprawnień do naliczenia odsetek na mocy klauzuli 14.8 
[Opóźniona zapłata]. 

Jeżeli Wykonawca następnie otrzyma takie Świadectwo Płatności, dowód lub zapłatę, jak opisano 
w odnośnej klauzuli i w powyżej wspomnianym powiadomieniu przed dokonaniem wypowiedzenia, 
to winien on przywrócić zwykle tempo pracy niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni od 
otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty. 
 
Jeżeli w wyniku zmniejszenia tempa Robót na mocy niniejszej klauzuli nastąpi opóźnienie to 
Wykonawca winien powiadomić o tym Inżyniera. Na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 
Wykonawca będzie uprawniony do: 
 
(a) przedłużenia czasu dla takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na 

Ukończenie], jeśli ukończenie jest lub będzie opóźnione,  
 
Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw. 

 

Klauzulę 16.2 skreśla się i zastępuje następująco:  

16.2 Rozwiązanie kontraktu przez Wykonawcę

Wykonawca będzie upoważniony do wypowiedzenia Kontraktu jeśli Zamawiający okaże się
niewypłacalny lub przejdzie w stan likwidacji. 

 

16.3 Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy 

Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 16.3: 

W pierwszym zdaniu po słowach:  „Po wejściu w życie rozwiązania Kontraktu na mocy ” dodaje się :
„klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiającego],” 
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16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 16.4: 

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako niemający zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

Klauzula  17   Następstwa ryzyka Zamawiającego 

17.3. Ryzyko Zamawiającego 

Klauzulę 17.3 skreśla się.

17.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego 

Klauzulę 17.4  skreśla się.

Klauzula  18 Ubezpieczenia 

18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 18.1: 

W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli słowa: „ „Strona Ubezpieczająca” oznacza Stronę,
odpowiedzialną” zastępuje się słowami „ „Strona Ubezpieczająca” oznacza Wykonawcę,
odpowiedzialnego”. 
 
W drugim akapicie pierwsze zdanie zmienia się na następujące:  

Każde ubezpieczenie będzie zawarte z ubezpieczycielami i na warunkach zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. 

 
Usuwa się trzeci i czwarty akapit niniejszej klauzuli 18.1. 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 18.1. dodaje się następujący tekst: 

Bez ograniczenia swoich zobowiązań, odpowiedzialności i obowiązków wynikających z niniejszego 
Kontraktu, Wykonawca na własny koszt zawrze i utrzyma w mocy i przedłoży przed Datą
Rozpoczęcia,  wszystkie wymienione w Klauzuli 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 polisy ubezpieczeniowe wraz 
ze wszystkimi załącznikami i aneksami, w treści i ubezpieczycielami zaakceptowanymi przez  
Zamawiającego i na żądanie Zamawiającego przedstawi dowody ich zawarcia i ważności, 
najpóźniej jednak na 7 dni roboczych przed ekspiracją danej umowy ubezpieczenia lub płatności 
składki/raty składki z danej umowy ubezpieczenia. 
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18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 18.2: 

W niniejszej klauzuli 18.2 słowa: „Strona ubezpieczająca” zastępuje się słowami „Wykonawca” 
 
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:  

Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów 
Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż kwota wskazana w Załączniku do Oferty. 

 
Pierwsze zdanie trzeciego akapitu zmienia się na następujące:  

Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie Sprzętu Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż pełny 
koszt wymiany, włącznie z kosztem dostarczenia na Teren Budowy. 

 
pkt. (a), (b), (c.), (d.) i (e.) skreśla się i zastępuje następująco:  

(a)     będą zawarte i utrzymane przez Wykonawcę
(b.)  obejmą wszelkie szkody i straty z każdej przyczyny nie wymienionej w klauzuli  19.1 [Siła

Wyższa],  
(c.)  będą obejmować ubezpieczenie od wszelkich ryzyk, w szczególności: pożaru, uderzeń

pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia ziemi, 
deszczu nawalnego.  

 
Wykreśla się ostatni akapit.  
 

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych. 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 18.3: 

W niniejszej klauzuli 18.3 pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zawarcie i utrzymanie ubezpieczenia każdej Strony od 
odpowiedzialności za straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu nie ubezpieczonym 
na mocy klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy], lub uszkodzenia ciała albo 
śmierci, które mogą się wydarzyć osobom nie ubezpieczonym na mocy klauzuli 18.4 
[Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy] wskutek wykonywania Kontraktu przez Wykonawcę w
okresie poprzedzającym wydanie Świadectwa Wykonania. 

 
Zmienia się pkt. (a), (b) i (c)  niniejszej klauzuli 18.3 na następujące:  
 

(a) będą zawarte i utrzymane w mocy przez Wykonawcę jako Stronę odpowiedzialną za 
ubezpieczenie, 

(b) będą zawarte na rzecz obu Stron, 
(c) będą rozszerzone tak, aby pokryć odpowiedzialność za wszelkie straty i szkody w mieniu 

Zamawiającego oraz osób trzecich, z wyjątkiem przedmiotów ubezpieczonych na mocy 
klauzuli 18.2, powstałe w wyniku realizacji Kontraktu przez Wykonawcę,

Wykreśla się pkt. (d) niniejszej klauzuli 18.3. 
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18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy. 

Zmienia się pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 18.4 na następujące:  
Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności za roszczenia, szkody, straty i 
wydatki, włącznie z kosztami i opłatami sądowymi powstałe wskutek zranienia, choroby, 
inwalidztwa lub śmierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawcę lub jakiejkolwiek innej 
osoby z Personelu Wykonawcy, w tym także Personelu  Podwykonawcy. 

 

Klauzula  19 Siła Wyższa  

19.4 Następstwa Siły Wyższej 

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 19.4: 

W niniejszej klauzuli 19.4 wykreśla się pkt. (b). 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 19.4 dopisuje się:

Zamawiający nie będzie pokrywał żadnego Kosztu wynikającego z następstwa Siły Wyższej.  
 

Klauzula  20 Roszczenia, spory i arbitraż

20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 20.1  
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „Inżynier winien 
postępować zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania 
Zmian]”  
 

20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej 

Klauzulę 20.2 skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

20.3 Brak uzgodnień składu Komisji Rozjemczej  

Klauzulę 20.3 skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej  

Klauzulę 20.4 skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

Skreśla się klauzulę 20.5 [Rozstrzygnięcia polubowne] i  zastępuje następująco: 

20.5 Rozstrzygnięcie polubowne  

W przypadku wystąpienia sporów, strony podejmą próbę polubownego rozstrzygnięcia sporu, z tym 
że nie jest to zapis na sąd polubowny. Jeżeli próby te nie przyniosą rezultatu, zastosowanie 
znajdzie klauzula 20.9 [Sąd powszechny]. 
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20.6 Arbitraż

Klauzulę 20.6  [Arbitraż] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

20.7 Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej    

Klauzulę 20.7 skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

20.8. Wygaśnięcie umowy z Komisją

Klauzulę 20.8 skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

Dodaje się nową Klauzulę 20.9  [Sąd powszechny] w brzmieniu: 

20.9 Sąd powszechny  

Spory, powstałe w trakcie wykonywania Kontraktu, nie rozstrzygnięte przez porozumienie Stron Kontraktu, 
będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 

Klauzula  21 Działania kontrolne i sprawdzające 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 
instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania 
Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich 
prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

 

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 

Klauzula 22 Klauzule końcowe 

22.1  Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 
publicznych w tym ze środków Funduszu Spójności : 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia 
za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za 
wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z 
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 
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(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych 
wydatków handlowych;  

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w 
głównym Kontrakcie i niewynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na 
główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz 
inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; 

 i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to 
zastosowanie będzie miała klauzula 15 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego]. 

22.2 Wykonawca winien powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat 
wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego 
uprzedniej pisemnej zgody.  

22.3  Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które 
zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej 
działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku 
do Zamawiającego. 

22.4 Zgodnie z Prawem Kraju, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych, istotne zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są
niedozwolone, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana Kontraktu 
dokonana z naruszeniem tej zasady podlega unieważnieniu. 

22.5 Wykonawca w czasie prowadzenia robót na obiektach, eksploatowanych przez 
Zamawiającego winien każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym sposób zajęcia obiektu, tak 
aby zachować ciągłość pracy obiektu. 
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Rozdział 4
[wzór] 

GWARANCJA  ZABEZPIECZNIA  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  KONTRAKTU 
 
Do:   

Wodociąg Marecki Spółka z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki 
Polska 

 
Dotyczy:  „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki:  Etap III zad. 2 i 3 – 

Zlewnia pompowni P29 i P30 wraz z pompowniami P29A, P30A, P30B” (Kontrakt 6a)      
 

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu 
[nazwa i adres Zamawiającego] jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy]
zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie 
wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego 
wezwania na piśmie od Zamawiającego.  

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków Kontraktu 
lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, lub w jakichkolwiek 
dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a 
Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. 
Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.  

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania 
Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości: 

(1) 100% wysokości Zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, w terminie do 
trzydziestego dnia od  dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. 
 (3) 30% wysokości Zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu w terminie do piętnastego 
dnia od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej 
i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 

Nazwisko i imię: _______________  

W imieniu ___________________ 

Podpis: ____________________ 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]
_____________________________________________________________________________ 
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Rozdział 5
[wzór] 

KARTA  GAWARANCYJNA  
(Gwarancja Jakości) 

 
Wykonawca Kontraktu (Akt umowy nr ……. z dnia………..), którego przedmiotem jest „Budowa 
kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki:  Etap III zad. 2 i 3 – Zlewnia pompowni 
P29 i P30 wraz z pompowniami P29A, P30A, P30B” (Kontrakt 6a)      
………………………………………………………………………….. 
(nazwa, adres)  
 
będący Gwarantem udziela gwarancji jakości 
 
Zamawiającemu:  

Wodociąg Marecki Spółka z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki 

będącemu uprawnionym z tytułu gwarancji.  
 

§ 1
Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje: 

a) Roboty wykonane w zakresie Kontraktu pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki:  Etap III zad. 2 i 3 – Zlewnia pompowni P29 i P30 wraz z 
pompowniami P29A, P30A, P30B” (Kontrakt 6a) określonego w Akcie Umowy Nr ….  
podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę w dniu ……… oraz w innych dokumentach 
będących integralną częścią Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy. 

b) Roboty dodatkowe [jeżeli wystąpią] ……….. 

2. Wykonawca  odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały
przedmiot Kontraktu  w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 
ust. 2. 

3. Okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Wykonania, o którym 
mowa w klauzuli 11.1 Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną,
o której mowa w art. 556 §1 kodeksu cywilnego. 

 

§ 2
Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu  Zamawiający jest uprawniony 
do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w 
zakres przedmiotu Kontraktu była już dwukrotnie naprawiana, do żądania wymiany tej rzeczy na 
nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad. 
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2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany 
do:   

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 
usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 
przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad. 
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również

wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad.  
 

§ 3
Przeglądy gwarancyjne 

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych, z 
udziałem Zamawiającego, które odbywać się będą co 12 miesięcy, licząc od miesiąca obowiązywania 
niniejszej gwarancji,  

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o
nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  

3. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków 
dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w ramach 
przeprowadzonego przeglądu.  

4. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w 
co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. W przypadku 
nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi  jeden 
egzemplarz Protokołu Przeglądu.  

5. W przypadku ujawnienia wady Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia ujawnionej wady w 
odpowiednim trybie:  

a) Zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 
b) Awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 3. 

 

§ 4
Wezwanie do usunięcia wad 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej 
Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie; 

1) Zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 
2) Awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2. 
 

§ 5
Tryby usuwania wad 

1. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty otrzymania 
wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (w 
przypadku nieobecności podczas Przeglądu od daty otrzymania protokołu z przeglądu). Termin 
usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia 
Protokołu przeglądy Gwarancyjnego ( tryb zwykły). 
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2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu 
Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób 
trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki awaria zostanie usunięta przez 
Wykonawcę w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania wezwania (drogą elektroniczną, faksem lub 
pisemnie), o którym mowa w § 4 lub sporządzenia protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny).  

3. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionej wady w terminach 
określonych w ust. 1 i 2, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady innemu 
podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez utraty praw wynikających z gwarancji). Koszt usunięcia 
wady będzie pokryty z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku gdy przekroczy 
wysokość Zabezpieczenia, Wykonawca zostanie obciążony brakującą kwotą.

4. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z 
usuwania wad, bez wad. 
 

§ 6
Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 
2. Komunikacja za pomocą telefaksu i poczty elektronicznej będzie uważana za prowadzoną w formie 

pisemnej, o ile treść telefaksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu 
wysłania telefaksu listu potwierdzającego treść telefaksu lub poczty elektronicznej. Data otrzymania tak 
potwierdzonego telefaksu będzie uważana za datę otrzymania pisma.  

3. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres;  
 

[ adres Wykonawcy, nr faksu]  
 
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 

 
Wodociąg Marecki Spółka z o.o., ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki,  
fax: (22) 771 46 93 w 2 
e-mail: biuro@wodociagmarecki.pl   
 

4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane są informować
się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania 
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony  

5. Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

 
§ 7

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w 
szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Kontraktu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 
3.  Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Niniejszą kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginału, po dwa 

dla każdej ze stron.  
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Przyjmujący Kartę Gwarancyjną -
ZAMAWIAJĄCY  
 

......................................................................... 
 [podpisy i pieczątki osób upoważnionych] 
 
pieczęć Zamawiającego 
 

Wystawiający kartę Gwarancyjną –
WYKONAWCA  

......................................................................... 
 [podpisy i pieczątki osób upoważnionych] 
 
pieczęć Wykonawcy 

 


