

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Tom 3.2.1

**NAZWA ZAMÓWIENIA :** „*Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki*”

**NAZWY i KODY** CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień :

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:** Miasto Marki

**ZAMAWIAJĄCY:** Wodociąg Marecki Spółka z o.o.  
Ul. Żeromskiego 30  
05-270 Marki

**DATA OPRACOWANIA:** sierpień 2013 r.

## Spis treści

<b>PREAMBUŁA.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Ilości i jednostki miary.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Instrukcja dla Wykonawcy odnośnie wyceny Przedmiaru Robót do przetargu. ....</b>	<b>4</b>
<b>3. Przedmiar Robót do oferty przetargowej.....</b>	<b>4</b>
3.1 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Jana Kazimierza .....	5
3.2 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Jasnej .....	7
3.3 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Sadowa .....	9
3.4 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Paderewskiego .....	11
3.5 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Koszalińskiej .....	13
3.6 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Słowackiego .....	15
3.7 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zakopiańskiej .....	17
3.8 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Olsztyńskiej .....	19
3.9 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Szczecińskiej .....	21
3.10 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zosi .....	23
3.11 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Telimeny .....	25
3.12 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Traugutta .....	27
3.13 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Braci Briggsów .....	30
3.14 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wiejskiej .....	33
3.15 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zamkowej .....	36
3.16 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wojskiego .....	38
3.17 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Piłsudskiego .....	40
3.18 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Rodziewiczówny .....	42
3.19 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Lotników .....	44
3.20 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Warmińskiej .....	46
3.21 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Szydłowieckiej .....	48
3.22 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Romantycznej .....	50
3.23 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Ząbkowskiej .....	53
3.24 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zielenieckiej .....	56
3.25 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Gerwazego .....	58
3.26 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Poznańskiej .....	60
3.27 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Mazowieckiej .....	63
3.28 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Różanej .....	66
3.29 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Szkolnej .....	68
3.30 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Leśnej .....	70
3.31 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Soplicy.....	73
3.32 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Fabrycznej .....	75
3.33 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Warszawskiej .....	78
3.34 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Szpitalnej .....	81
3.35 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Podolskiej .....	84
3.36 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zagłoby .....	86
3.37 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Żółkiewskiego .....	88
3.38 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Krzywej .....	90
3.39 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Staszica .....	93
3.40 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Bema .....	95

3.41 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Promiennej .....	97
3.42 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Polnej .....	100
3.43 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Barbary .....	103
3.44 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Mickiewicza .....	105
3.45 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Czackiego .....	107
3.46 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zygmuntowskiej .....	110
3.47 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Pomnikowej .....	112
3.48 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Kasztanowej .....	114
3.49 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Dmowskiego .....	117
3.50 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Kwiatowej 31 .....	119
3.51 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Zygmuntowskiej – szt.1.....	121
3.52 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Wojskiego – szt.1 .....	124
3.53 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Ząbkowskiej – szt.7 .....	127
3.54 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Zagłoby – szt.3 .....	130
3.55 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Żółkiewskiego – szt.2.....	133
3.57 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Polnej – szt.1 .....	140
3.56 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Soplisy ...szt.15.....	137
3.58 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Barbary – szt.5.....	143
3.59 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Mickiewicza – szt.7 .....	147
<b>4 Tabela z cenami jednostkowymi średnimi przyjętymi do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki) .....</b>	<b>150</b>
<b>5. Wzór karty tytułowej wypełnionego Przedmiaru Robót .....</b>	<b>155</b>
<b>6. Zbiorcze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych - jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy. ....</b>	<b>156</b>
<b>7. Tabele przedmiaru robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji szt.228 – nie wypełniamy do oferty przetargowej – w załączniku .....</b>	<b>160</b>

## PREAMBUŁA

Przedmiar Robót należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania oraz z terenem budowy. Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją przedstawiciela Zamawiającego.

Przy dokonywaniu wyceny należy korzystać ze Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w szczególności i między innymi z pkt.9: Podstawa płatności w ST – 00.00: Ogólne warunki wykonania i odbioru robót) oraz Dokumentacji Projektowej.

Przy obmierzaniu wykonanych robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów powstałe w czasie ich transportu, składowania i zagęszczania.

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują roboty objęte zamówieniem w sposób scalony. Z reguły opis ten nie powiela pełnego opisu robót i metod wykonania podanych w Specyfikacjach Technicznych

i Dokumentacji Projektowej. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje Przedmiaru Robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

## 1. Ilości i jednostki miary

1.1 Ilości podane dla poszczególnych pozycji w Przedmiarach Robót stanowią zgodną z Dokumentacją Projektową ilość każdej kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie zamówienia i zostały podane jako uzgodnione w celu stworzenia wspólnej podstawy dla ofert.

1.2 Ilości robót drogowych (rozbiórki i odtworzenie nawierzchni drogowej, chodnika, podjazdu, pobocza drogowego), jak również zabezpieczenie zieleni i odtworzenie zieleni, podane zostały w długości pasa robót tj. metrach. Szerokość pasa robót konieczną do ustalenia ceny jednostkowej przyjmuje indywidualnie Wykonawca w zależności od rodzaju sprzętu, szalunków jakie posiada, technologii wykonania i możliwości w terenie, ale cenę jednostkową ofertową podaje w metrach długości pasa robót.

1.3 Nie dopuszcza się zmian jednostek miar podanych w przedmiarze.

## 2. Instrukcja dla Wykonawcy odnośnie wyceny Przedmiaru Robót do przetargu.

2.1 Wyceniony Przedmiar Robót ma zawierać w kolejności:

- a) kartę tytułową, z nazwą i numerem Zamówienia, z nazwą i adresem Zamawiającego, z nazwą i adresem Wykonawcy, z datą wyceny przedmiaru robót - zgodnie ze wzorem karty tytułowej pkt.5 Przedmiaru Robót
- b) zbiorcze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych – jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy robót w złotych polskich - zgodnie ze wzorem pkt.6 Przedmiaru Robót
- c) wypełnienie tabel Przedmiaru Robót do oferty przetargowej dla zbiorczych zestawień przyłączy sanitarnych grawitacyjnych dla poszczególnych ulic, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych w zakresie ceny jednostkowej pozycji i wartości pozycji w złotych polskich bez podatku VAT oraz sumy wartości poszczególnych pozycji bez podatku VAT – zgodnie z pkt.3.1-3.59 Przedmiaru Robót
- d) wypełnienie tabeli z cenami jednostkowymi średnimi przyjętymi do wliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ jako średnia ważona do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki) - zgodnie z pkt.4

2.2 Tabeli przedmiarów robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji szt.228 zawartych w punkcie 7 Przedmiaru Robót, **nie należy wypełniać do oferty przetargowej.**

Zostaną one powykonawczo wypełnione zgodnie z obmiarem robót wykonanych potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Mieszkańca.

## 3. Przedmiar Robót do oferty przetargowej

**3.1 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Jana Kazimierza (razem 1szt. przyłącza)****Ul. Jana Kazimierza 6**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 3 - K2****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	2,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	2,20		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.2 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Jasnej (razem 1 szt. przyłącza)**  
**Ul. Jasna: adres Paderewskiego 4**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	1,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 23/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - nawierzchnia betonowa	m	2,80		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00



**3.3 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Sadowa (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Sadowa 15**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 3 - K2****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	7,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 23/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	7,20		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.4 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Paderewskiego (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Paderewskiego 5**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 3 - K2****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	16,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - trylinka	m	16,10		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.5 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Koszalińskiej (razem 1szt przyłącza)****Ul. Koszalińska adres: Zieleniecka 38A**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 3 - K2****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	M	0,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	M	2,60		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	M			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	Kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	Kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	Kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	M	3,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - trylinka	M			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	M			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.6 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Słowackiego (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Słowackiego 4**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 3 - K2****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	M	0,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	M	1,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 23/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	1,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - trylinka	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00



**3.7 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zakopiańskiej (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Zakopiańska 3**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 3 - K2****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	12,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	12,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - trylinka	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.8 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Olsztyńskiej (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Olsztyńska 4**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	4,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	4,60		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - trylinka	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.9 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Szczecińskiej (razem 2 szt. przyłączy)****Ul. Szczecińska 3, 8**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	24,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	10,00		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	34,70		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - trylinka	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.10 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zosi (razem 4 szt. przyłączy)****Ul. Zosi 4, 6A, 21, ul. Leśna 20A**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	20,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	8,60		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	23,30		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - trylinka	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	5,60		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00



**3.11 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Telimeny (razem 5 szt. przyłączy)****UI. Telimeny 5, 6, 7, 12, 14**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	29,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	5,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	20,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka betonowa	m	9,90		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.12 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Traugutta (razem 6 szt. przyłączy, w tym 1szt w ulicy)****Ul. Traugutta 1B, 1C, 9A, 10, 12, ul. Fabryczna 31**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	71,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	9,70		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	6,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	28,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - beton, kostka betonowa	m	45,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	8,10		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	5,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	3,00		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie chodnika betonowego w szerokości pasa robót	m	3,10		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

**3.13 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Braci Briggsów (razem 12 szt. przyłączy, w tym 1szt w ulicy)****Ul. Braci Briggsów 5, 6, 16, 16A, 18, 27, 28, 31, 33i33', 44A , 50****ul. Traugutta 20**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	132,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	27,10		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	12,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	8,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	118,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - beton, kostka betonowa	m	40,70		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	4,10		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie chodnika betonowego w szerokości pasa robót	m	0,90		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00



**3.14 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wiejskiej** (razem 14 szt. przyłączy, w tym 3 szt. w ulicy)**Ul. Wiejska 1, 2A, 3, 3F, 4, 5, 9, 11, 14A, 16, 16A, 18B i 18A, 22A, 24**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	199,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	8,70		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	17,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	131,70		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka betonowa	m	73,20		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	4,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	13,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	2,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	15,60		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

**3.15 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zamkowej (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Zamkowa 2B**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	4,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,80		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	5,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.16 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wojskiego (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Wojskiego 4**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K2

**C. Przyłącza grawitacyjne na odc.od pompowni na terenie posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	7,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,30		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	9,70		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka bet	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

**3.17 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Piłsudskiego (razem 5 szt. przyłączy)****Ul. Piłsudskiego 22A, 24, 32, 72, ul. Wiejska 2A**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 3 - K2****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	74,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,60		0,00



00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	6,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	39,60		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka betonowa	m	35,30		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	2,80		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.18 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Rodziewiczówny (razem 1 szt. przyłącza)****UI. Rodziewiczówny 3**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	3,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,80		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	5,60		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.19 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Lotników (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Lotników (Fabryczna 15)**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	1,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,10		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozsączniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	2,30		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.20 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Warmińskiej (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Warmińska 16**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	2,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,60		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	6,00		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.21 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Szydłowieckiej (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Szydłowiecka 9**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.0 0 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	1,40		0,00
00.0 0 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	4,00		0,00



00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	5,40		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.22 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Romantycznej** (razem 1 szt. przyłącza, w tym 1 szt. w ulicy)**Ul. Romantyczna dz.143/8**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	9,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	9,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - beton, kostka betonowa	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	5,40		0,00
00.00 01.02	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni ziemna	m	5,40		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

**3.23 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Ząbkowskiej** (razem 40 szt. przyłączy, w tym 7 szt. ciśn i 3 szt. w ulicy)

**Ul.Ząbkowska 4, 9, 14, 24, 27A, 28, 30, 32, 38, 38A, 39A, 40, 42, 47  
dz.274/1,47 dz.256i274/2, 51, 51A, 51B, 52, 53, 54, 57A, 58C, 58D, 58E,  
58F, 58G, 64, 66A, 67, 68, 69, 77, 81, 83 dz.84/1i84/3, 83 dz.84/1, 87A, 95A,  
ul. Fabryczna 78B, 87**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K2

**A.i C. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji lub istn.pompowni przydomowej do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	619,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	64,00		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	51,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	11,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	19,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	501,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- droga betonowa, kostka betonowa	m	119,20		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	64,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	15,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	10,00		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie chodnika betonowego w szerokości pasa robót - kostka betonowa	m	1,60		0,00
00.00 01.02	5	Rozbiórka i odtworzenie chodnika betonowego w szerokości pasa robót	m	4,70		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

**3.24 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zielenieckiej (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Zieleniecka: adres ul. Fabryczna 54A**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	32,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,20		0,00



00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.0 0	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	35,60		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.25 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Gerwazego (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Gerwazego 16**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	13,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,00		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	15,10		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.26 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Poznańskiej** (razem 3 szt. przyłącza, w tym 2 szt. w ulicy)

**ul.Poznańska: adresy ul. Ząbkowska 41Bi41C, 43,  
ul.Poznańska dz.79**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.  
przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	26,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	5,20		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	31,30		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	9,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni ziemna	m	10,50		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B 0,00

**3.27 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Mazowieckiej** (razem 2 szt. przyłączy, w tym 1 szt w ulicy)**Ul. Mazowiecka 2A, 3**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	4,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	4,00		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - beton, kostka betonowa	m	4,10		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	4,50		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---



00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	7,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem,	kpl	1,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni ziemna	m	7,20		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

**3.28 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Różanej (razem 2 szt. przyłączy)****Ul. Różana 2, Al. Piłsudskiego 66**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	10,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,30		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	0,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	11,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.29 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Szkolnej (razem 6 szt. przyłączy)****Ul. Szkolna 24i24A, 33, 44, 46, 57, ul.Ząbkowska 48**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	86,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	5,50		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	6,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	60,00		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	31,70		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.30 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Leśnej (razem 7 szt. przyłączy, w tym 2 szt. w ulicy)****Ul. Leśna 3, 4 przyłączy 1, 4 przyłączy 2, 23, 30, 37B, 37D**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	117,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	0,80		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	10,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	114,30		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka betonowa	m	3,90		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	10,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	4,00		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia ziemna	m	6,50		0,00
00.00 01.02	5	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	0,70		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00



**3.31 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Soplicy (razem 15 szt.cisn. przyłączy)****Ul. Soplicy 3, 8, 10, 11, 11A, 15, 18, 19, 25, 25A, 26, 29, 30A, 30B, 36**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K2

**C. Przyłącza grawitacyjne na odc.od pompowni na terenie posesji do  
włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	103,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	13,30		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	13,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	65,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka bet	m	49,20		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,20		0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

**3.32 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Fabrycznej (razem 22 szt. przyłączy, w tym 3 szt w ulicy powiatowej)****Ul. Fabryczna 1, 2C, 5, 11, 13, 25, 26, 28, 30, 33, 41, 48, 49 i 49A, 60, 60A, 65, 68, 75, 77, 78, 83, 95**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 3 - K2****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	303,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	41,30		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	20,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	11,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	13,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	225,20		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka betonowa, nawierzchnia betonowa	m	56,80		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	63,90		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 23/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	12,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	5,40		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	7,90		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

**3.33 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Warszawskiej** (razem 7 szt. przyłączy, w tym 3 szt. w ulicy)**Ul. Warszawska 2, 6, 12, 16, 19, 22, 36**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	27,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	10,90		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	20,10		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - droga betonowa, kostka betonowa	m	8,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	9,90		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	15,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	2,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	9,15		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia betonowa	m	2,65		0,00
00.00 01.02	5	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	2,10		0,00
00.00 01.02	6	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	3,30		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00



**3.34 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Szpitalnej (razem 7 szt. przyłączy, w tym 5 szt. w ulicy)****Ul. Szpitalna 5F, 5G, 7, 9, 12A, 16A, 16B**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	27,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	10,90		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	20,10		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - droga betonowa, kostka betonowa	m	8,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	9,90		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	15,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	2,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni asfaltowa	m	9,15		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni betonowa	m	2,65		0,00
00.00 01.02	5	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	2,10		0,00
00.00 01.02	6	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	3,30		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

**3.35 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Podolskiej (razem 2 szt.cisn. przyłączy)****Ul. Podolska: adresy ul. Zagłoby 14A, 16**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K3

**C. Przyłącza grawitacyjne na odc.od pompowni na terenie posesji do  
włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	4,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,50		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	6,70		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka bet	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

**3.36 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zagłoby** (razem 1 szt. przyłącza)**Ul. Zagłoby 48- razem 1 szt ciśń.**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K3

**C. Przyłącza grawitacyjne na odc.od pompowni na terenie posesji do  
włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	22,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	19,30		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka bet	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	3,40		0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

**3.37 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Żółkiewskiego** (razem 2 szt.cisn. przyłączy)**Ul. Żółkiewskiego: adresy ul. Żółkiewskiego 13, ul. Kościuszki 35E**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K3

**C. Przyłącza grawitacyjne na odc.od pompowni na terenie posesji do  
włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	10,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,00		0,00



00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	13,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka bet	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

**3.38 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Krzywej** (razem 5 szt. przyłączy, w tym 1szt w ulicy)**Ul. Krzywa 1 przyłączy 1, 1 przyłączy 2, 2,  
2A,6 razem 5 szt, w tym 1 szt w ulicy**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do  
istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	22,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,20		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	23,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - beton, kostka betonowa	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,30		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	3,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni żwirowa	m	4,40		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

**3.39 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Staszica (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Staszica 13**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	1,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,00		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	4,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.40 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Bema (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Bema 21**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	7,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	7,30		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00



**3.41 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Promiennej** (razem 4 szt. przyłączy, w tym 1 szt. w ulicy)**Ul. Promienna 6i6A, 9, 12, 16**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	168,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	5,50		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	5,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	95,60		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - beton, kostka betonowa	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	78,30		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	5,70		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia ziemna	m	5,70		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

**3.42 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Polnej** (razem 3 szt. przyłączy, w tym 1szt. ciśn i 1 szt. w ulicy)  
**ul. Polna 1B, 3, 7**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K3

**A.i C. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji lub istn.pompowni przydomowej do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	12,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,80		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	10,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka betonowa	m	3,70		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	5,00		0,00
00.00 01.02	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót	m	5,00		0,00

Razem grawitacyjne odc.B: 0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B 0,00

**3.43 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Barbary (razem 13 szt. przyłączy, w tym 5 szt ciśn)****Ul. Barbary dz.24/4, 2, 2A, 3, 3A, 5, 5B, 8C, 9, 10A, 13, 15,  
ul. Piłsudskiego 19A**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K3

**A i C. Przyłącza grawitacyjne na odc.odgraniczy posesji lub pompowni na  
terenie posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	142,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	9,00		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	12,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	151,20		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka bet	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A i C:						0,00



**3.44 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Mickiewicza (razem 11 szt. przyłączy, w tym 7 szt ciśn)****Ul. Mickiewicza 1C, 3A, 8A, 10A, 12A, 12C, 13, 31, 31A,  
ul. Okólna 1A, 17C**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K3

**A i C. Przyłącza grawitacyjne na odc.odgraniczy posesji lub pompowni na  
terenie posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	40,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	12,80		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	40,30		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka betonowa	m	13,30		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A i C:						0,00

**3.45 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Czackiego (razem 3 szt. przyłączy, w tym 1 szt w ulicy)****Ul. Czackiego 3, 5, ul. Kościuszki 28**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	21,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,60		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	14,30		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - beton, kostka betonowa	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót - asfaltowy	m	8,70		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	6,00		0,00
00.00 01.02	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	6,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

**3.46 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zygmuntowskiej (razem 1 szt. cisl.przyłącza)****Ul. Zygmuntowska 10A**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K3

**C. Przyłącza grawitacyjne na odc.od pompowni na terenie posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	4,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.0 0	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	4,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka bet	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

**3.47 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Pomnikowej (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Pomnikowa 24**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K4

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	17,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,20		0,00



00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	20,60		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.48 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Kasztanowej (razem 2 szt. przyłączy, w tym 1 szt. w ulicy)****Ul. Kasztanowa 5, 9**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K5

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	17,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C		1,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm , z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu i ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D		6,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	15,80		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - beton, kostka betonowa	m			0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	5,80		0,00

Razem grawitacyjne odc.A: 0,00

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od istn. studni zaworowej na istn. kanale ściekowym w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	7,00		0,00
00.00 01.02	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	2,20		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	4,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie rozruchu istn. studni zaworowej wraz z wykonaniem niezbędnych robót umożliwiających ten rozruch	kpl	1,00		0,00

Razem grawitacyjne odc.B: 0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B 0,00

**3.49 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Dmowskiego (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Dmowskiego 38**

Poz.S T	L.p	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 3 - K5

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	2,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	5,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm , z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	3,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	9,80		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.50 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Kwiatowej 31 (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Kwiatowa 31**

Poz.ST	L . p .	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K5

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	3,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 23/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm , z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	4,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	9,80		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00



## 3.51 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Zygmuntowskiej – szt.1

- ul. Zygmuntowska 10A\*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
<b>1</b>	<b>ST 6.2; PT 1.6</b>	<b>Roboty ziemne związane z układaniem kabli</b>						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm2 w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	6 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	2				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m2	0,5				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>2</b>	<b>ST 6.4 PT 1.7</b>	<b>Instalacja zasilająca na zew. budynku</b>						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	-				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm2	szt	2				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 23/WM/R/13

2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	1				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	1				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażień	szt.	1				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	1				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>						

5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1			
			<b>Ogółem</b>				

### Zestawienie materiałów podstawowych

#### - ul. Zygmuntowska 10A

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	8
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	2
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	1
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	4
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	1
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	1
7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	0.5
8	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	1

9	Obudowa izolacyjna naścienna do montażu 3xS	szt.	1
---	---	------	---

### 3.52 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Wojskiego – szt.1

#### - ul. Wojskiego 4

\*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jed n. miar y	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projekt u	obmiar u		projektu	obmiaru
<b>1</b>	<b>ST 6.2; PT 1.6</b>	<b>Roboty ziemne związane z układaniem kabli</b>						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	38 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	9				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płytki)	m <sup>2</sup>	5				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>2</b>	<b>ST 6.4 PT 1.7</b>	<b>Instalacja wewnątrz budynku</b>						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	1				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5	szt	1				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 23/WM/R/13

		mm2						
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (na tynku) korytek kablowych 35x20mm wraz z ułożeniem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	mb.	2				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż wyłącznika nadprądowego typu S (3 faz) w istniejącej tablicy elektr. wraz z podłączeniem (podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	1				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	1				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	1				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	1				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1				

			Ogółem			
--	--	--	--------	--	--	--

**- ul. Wojskiego 4**

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	41
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	9
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	1
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	30
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	1
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	1
7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	0,5
8	Korytko kablowe 35x20 mm	mb.	2
9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	1

## 3.53 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Ząbkowskiej – szt.7

**- ul. Ząbkowska 4, 9, 14, 27A, 47, 51A, 51B**

Uwaga:

\*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jed n. miar y	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projekt u	obmiar u		projektu	obmiaru
<b>1</b>	<b>ST 6.2; PT 1.6</b>	<b>Roboty ziemne związane z układaniem kabli</b>						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	115 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	52				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyty)	m <sup>2</sup>	20				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>2</b>	<b>ST 6.4 PT 1.7</b>	<b>Instalacja wewnątrz budynku</b>						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	6				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m), wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	szt.	12				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 23/WM/R/13

2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (na tynku) korytek kablowych 35x20 mm, wraz z ułożeniem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	mb.	7				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszkii rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	3				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	3				
2.6	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	1				
2.7	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (1 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.1-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	3				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	7				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	4				
4.2	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	3				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 23/WM/R/13



4.3	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	7				
4.4	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	7				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	7				
		<b>Ogółem</b>						

**- ul. Zabkowska 4,9,14,27A,47,51A,51B**

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	155
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	52
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	12
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	62
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	7
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	7

7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	3,5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/-szczelna	kpl.	3
9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	4
10	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 1xS/-szczelna	kpl.	3
11	Wyłącznik instalacyjny S301-C16	szt.	3
12	Puszka rozgałęźna 3-wyl.	szt.	3
13	Korytka kablowe 35x20 mm	mb	7

### 3.54 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Zagłoby – szt.3

#### **- ul. Zagłoby 14A, 16, 48**

Uwaga:

\*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jed n. miar y	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projekt u	obmiar u		projektu	obmiaru

1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	60 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	12				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m <sup>2</sup>	6				
<b>Łącznie</b>			-	-	-			
2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	4				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	szt.	5				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) korytek kablowych 35x20mm wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	mb	2				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszkii rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	2				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	1				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 23/WM/R/13

			<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>							
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal. ocynk. 25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	3					
			<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>							
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	3					
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	3					
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	3					
			<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>							
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	3					
			<b>Ogółem</b>						

**- ul. Zagłoby 14A, 16, 48**

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	76
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	12
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	5
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	56
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	3
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	3
7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	1,5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/	kpl.	2
9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	3
10	Puszka rozgałęźna 3-wyl. /szczelna/	szt.	1
11	Korytko kablowe 35x20 mm	mb	2

### 3.55 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Żółkiewskiego – szt.2

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 23/WM/R/13

**- ul. Żółkiewskiego 13, Kościuszki 35E**\*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jed n. miar y	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projekt u	obmiar u		projektu	obmiaru
<b>1</b>	<b>ST 6.2; PT 1.6</b>	<b>Roboty ziemne związane z układaniem kabli</b>						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	25 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	15				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m <sup>2</sup>	1				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>2</b>	<b>ST 6.4 PT 1.7</b>	<b>Instalacja wewnątrz budynku</b>						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	1				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	szt	3				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) korytek kablowych 35x20 mm, wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	mb.	2				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 23/WM/R/13

2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	2				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż na tynku puszek rogałęźnych 3-wyl.łącznie z podłączeniem dwustronnym	kpl.	2				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	2				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	2				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	2				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	2				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	2				
		<b>Ogółem</b>						

**Zestawienie materiałów podstawowych**  
**- ul. Żółkiewskiego 13, Kościuszki 35E**

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	34
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	15
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	3
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	8
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	2
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	2
7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	1,0
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/	kpl.	2
9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	2
10	Puszka rozgałęźna 3 wyl.- szczelna	kpl.	2
11	Korytko kablowe 35x20 mm	mb.	2

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 23/WM/R/13



## 3.56 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Soplicy – szt.15

**- ul. Soplicy****3,8,10,11,11A,15,18,19,25,25A,26,29,30A,30B,36**

\*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. Zestawienia materiałów podst.

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jed n. miar y	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projekt u	obmiar u		projektu	obmiaru
<b>1</b>	<b>ST 6.2; PT 1.6</b>	<b>Roboty ziemne związane z układaniem kabli</b>						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	180 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	85				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyty)	m <sup>2</sup>	28				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>2</b>	<b>ST 6.4 PT 1.7</b>	<b>Instalacja wewnątrz budynku</b>						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	13				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	szt	32				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 23/WM/R/13

2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) korytek kablowych 35x20 mm, wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	mb.	27				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszkii rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	3				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	12				
2.6	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (1 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.1-faz (podłączenie dwustronne)	kpl.	2				
2.7	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	1				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	15				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	13				
4.1a	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-faz.	szt.	2				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 23/WM/R/13

4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażień	szt.	15				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	15				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	15				
		<b>Ogółem</b>						

**. Zestawienie materiałów podstawowych**

**- ul. Soplicy 3,8,10,11,11A,15,18,19,25,25A,26,29,30A,30B,36**

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	300
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	85
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	32
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	110
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	15
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	15

7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	7,5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/-szczelna	kpl.	12
9	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 1xS/	kpl.	2
10	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	13
11	Wyłącznik instalacyjny S301-C16	szt.	2
12	Korytka kablowe 35x20 mm	mb.	27
13	Konstrukcje z [ perforowanego do obudowy izolacyj.3xS	mb.	2
14	Przewód DY 2,5 mm <sup>2</sup>	mb.	2
15	Puszka rozgałęźna 3-wyl. /szczelna/	szt.	3

### 3.57 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Polnej – szt.1

#### - ul.Polna

7

Uwaga:

\*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jed n. miar y	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projekt u	obmiar u		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 23/WM/R/13

1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	5 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	1				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m <sup>2</sup>	1				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>2</b>	<b>ST 6.4 PT 1.7</b>	<b>Instalacja wewnątrz budynku</b>						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	1				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	szt.	3				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszkii rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (1 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.1-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do	kpl.	1				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 23/WM/R/13

		listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP						
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-faz.	szt.	1				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	1				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	1				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1				
		<b>Ogółem</b>						

### Zestawienie materiałów podstawowych

#### - ul. Polna 7

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	12

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 23/WM/R/13

2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	1
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	3
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	5
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	1
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	1
7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	0,5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 1S/	kpl.	1
9	Wyłącznik instalacyjny S301-C16	szt.	1
10	Puszka rozgałęźna 3-wyl.	szt.	1

### 3.58 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Barbary – szt.5

#### - ul. Barbary 8C, 9, 10A, 13, 15

\*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jed n. miar	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projekt	obmiar		projektu	obmiaru

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 23/WM/R/13

			y	u	u			
<b>1</b>	<b>ST 6.2; PT 1.6</b>	<b>Roboty ziemne związane z układaniem kabli</b>						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	55*)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	19				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m <sup>2</sup>	8				
<b>Łącznie</b>			-	-	-			
<b>2</b>	<b>ST 6.4 PT 1.7</b>	<b>Instalacja wewnątrz budynku</b>						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	5				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	szt.	8				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) korytek kablowych 35x20 mm, wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	mb.	6				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszeki rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	4				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	5				
<b>Łącznie</b>			-	-	-			

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 23/WM/R/13



<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>					
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	5			
		<b>Łącznie</b>	-	-	-		
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>					
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	5			
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	5			
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	5			
		<b>Łącznie</b>	-	-	-		
<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>					
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	5			
		<b>Ogółem</b>					

### Zestawienie materiałów podstawowych

**- ul.Barbary 8C, 9, 10A, 13, 15**

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	83
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	19
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	8
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	42
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	5
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	5
7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	2.5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/	kpl.	5
9	Wyłącznik instalacyjny S313-C16	szt.	5
10	Puszka rozgałęźna	szt.	4
11	Korytko kablowe 35x20 mm	mb.	6

## 3.59 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Mickiewicza – szt.7

**- ul. Mickiewicza 8A,10,12A,12C,31,31A,Okólna  
17C**

Uwaga:

\*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jed n. miar y	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projekt u	obmiar u		projektu	obmiaru
<b>1</b>	<b>ST 6.2; PT 1.6</b>	<b>Roboty ziemne związane z układaniem kabli</b>						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	115 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	30				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m <sup>2</sup>	15				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>2</b>	<b>ST 6.4 PT 1.7</b>	<b>Instalacja wewnątrz budynku</b>						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	8				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	szt.	12				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 23/WM/R/13

2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) korytek kablowych 35x20 mm wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	mb	15				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszkii rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	5				
2.6	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	1				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	7				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	7				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	7				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	7				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 23/WM/R/13

<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>					
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	7			
		<b>Ogółem</b>					

### Zestawienie materiałów podstawowych

**- ul. Mickiewicza 8A,10A,12A,12C,31,31A,,Okolna 17C**

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	165
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	30
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	12
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	77
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	7
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	7
7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	3,5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/	kpl.	5

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 23/WM/R/13

9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	6
10	Przewód DY 2,5 mm <sup>2</sup>	mb	2
11	Puszka rozgałęźna 3-wyl.	szt.	1
12	Korytko kablowe 35x20 mm	mb	15

**4 Tabela z cenami jednostkowymi średnimi przyjętymi do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki)**

**CENY JEDNOSTKOWE ŚREDNIE przyjęte do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki)**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	Ilość	Cena jedn. w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji**

**C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc. od pompowni do budynku**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00	

00,00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00	
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m	1,00	
00,00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00	
01.04	10	Zasilenie istn. pompowni przydomowej w energie elektryczna	kpl	1	

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc. od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, włączenie do istn. studni w ulicy	m	1,00	



00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, włączenie do istn.studni w ulicy poprzez budowę przepadu	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni zintegrowanej GRP fi 400mm na istniejącym czynnym kanale dn300GRP w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni zintegrowanej GRP fi 400mm na istniejącym czynnym kanale dn200GRP w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00	

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 23/WM/R/13

00,00 01.02	7	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	1,00	
00,00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia ziemna	m	1,00	
00,00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	12	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	1,00	

5. Wzór karty tytułowej wypełnionego Przedmiaru Robót

WZÓR KARTY TYTUŁOWEJ DO WYCENIONEGO PRZEDMIARU ROBÓT

Wykonawca: .....

.....

.....

Zamawiający

Wodociąg Marecki Sp. z o.o.  
Ul. Żeromskiego 30  
05-270 Marki

*„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”*

*Numer zamówienia : 23/WM/R/13*

## **WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT**

6. **Zbiornicze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych - jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy.**

WZÓR ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA WARTOŚCI PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH SANITARNYCH GRAWITACYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH ULICACH

Wykonawca: .....

.....

Zamawiający  
Wodociąg Marecki Sp. z o.o.  
Ul. Żeromskiego 30  
05-270 Marki

*„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”*

*Numer zamówienia: 23/WM/R/13*

**Zbiornicze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych - jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy.**

---

Lp.	Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych	Wartość robót netto w PLN odcinki na terenie posesji (A i C)	Wartość robót netto w PLN odcinki w ulicy do granicy posesji (B)	Wartość robót netto w PLN (kol.3+kol.4)	VAT w PLN (23%*kol.5)	Wartość robót brutto w PLN (kol.5+kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jana Kazimierza					
2	Jasna (Paderewskiego 4)					
3	Sadowa					
4	Paderewskiego					
5	Koszalińska (Zieleniecka 38A)					
6	Słowackiego					
7	Zakopiańska					
8	Olsztyńska					
9	Szczecińska					
10	Zosi					
11	Telimeny					
12	Traugutta					
13	Braci Briggsów					
14	Wiejska					
15	Zamkowa (nr 2B)					
16	Wojskiego (nr 4)					
17	Piłsudskiego					
18	Rodziewiczówny (nr 3)					
19	Lotników (adres Fabryczna 54A)					
20	Warmińska (nr 16)					
21	Szydłowiecka (nr 9)					

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 23/WM/R/13

22	Romantyczna (dz.143/8)					
23	Ząbkowska					
24	Zieleniecka (ul. Fabryczna 54A)					
25	Gerwazego					
26	Poznańska					
27	Mazowiecka					
28	Różana					
29	Szkolna					
30	Leśna					
31	Soplicy					
32	Fabryczna					
33	Warszawska					
34	Szpitalna					
35	Podolska (Zagłoby)					
36	Zagłoby					
37	Żólkiewskiego					
38	Krzywa					
39	Staszica					
40	Bema					
41	Promienna					
42	Polna					
43	Barbary					
44	Mickiewicza					
45	Zygmuntowska (10A)					
46	Czackiego					
47	Pomnikowa (nr 24)					
48	Kasztanowa					

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 23/WM/R/13

49	Dmowskiego (nr 38)					
50	Kwiatowa (nr31)					
51	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Zygmuntowskiej 10A szt.1					
52	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Wojskiego 4 szt.1					
53	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Ząbkowskiej szt.7					
54	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowej w ul. Zagłoby szt.3					
55	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Żółkiewskiego szt.2					
56	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Soplicy szt.15					
57	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Polnej szt.1					
58	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Barbary szt.5					
59	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Mickiewicza szt.7					
<b>Razem cena ofertowa</b>						

- 7. Tabele przedmiaru robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji szt.228 – nie wypełniamy do oferty przetargowej  
– w załączniku**