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1.

11

Czes¢ ogolna

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podigczen
do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki, wybudowanej w ramach Projektu ,.Budowa kanalizacji sanitarnej na
obszarze aglomeracji miasta Marki”, wspolfinansowanego ze §rodkéw Funduszu Spojnoscei.

1.2

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i umownych, nalezy odczytywaé i rozumieé
w adniesieniu do zlecenia wykonania zakresu rzeczowego opisanego w p. 1.3.

Prace stanowigce przedmiot zamowienia nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa stanowigca Tom 3.2
dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z niniejsza Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Na pelne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych skladaja si¢ nastepujace czesei:

1

S

1.3

ST-00.00 — Ogoblne warunki wykonania i odbioru robot

ST-01.01 —Roboty geodezyjno-kartograficzne (pomiarowe)

ST-01.02 — Przygotowanie i zagospodarowanie terenu; roboty ziemne pod rurociagi i obiekty towarzyszace
ST-01.03 — Przytacza kanalizacyjne grawitacyjne i obiekty towarzyszace

ST-01.04 — Zasilenie energetyczne.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres rzeczowy objety przedmiotem zamoéwienia

Przedmiot zamowienia stanowi :

1.Wykonanie podtaczen grawitacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki, tj.

. 228 szt. przylaczy kanalizacyjnych na terenach nieruchomosci prywatnych w tym :

- 30 szt. odcinkow sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczajacych drog wraz z 1 szt. przewiertu ;

- 42 szt. podiaczen do istniejacych pompowni do ktorych nalezy wykona¢ zasilenie energetyczne;

/sie¢ kanalizacyjna przydomowq wykona¢ po podlaczeniu energetycznym pompowni/

WYKAZULIC

1. JanaKazimierza 14. Braci Briggsow 27. Poznanska
2. Jasna/Paderewskiego4/ 15.  Wiejska 28. Mazowiecka
3. Sadowa 16. Zamkowa 29. Rozana

4. Paderewskiego 17.  Wojskiego 30. Szkolna

5. Koszalinska 18. Pilsudzkiego 31. Le$na

6.  Slowackiego 19. Rodziewiczéwny 32.  Soplicy

7.  Zakopianska 20. Lotnikow 33. Fabryczna

8.  Olsztynska 21. Warminska 34. Warszawska
9. Szczecinska 22. Szydiowiecka 35. Szpitalna

10. Zosi 23. Romantyczna 36. Podolska

11.  Telimeny 24. Zabkowska 37. Zagloby

12, Zygmuntowska 25.  Zieleniecka/Fabryczna54/ 38.  Zolkiewskiego
13. Traugutta 26. Gerwazego 39. Krzywa
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40. Staszica 44. Barbary 48. Kasztanowa
41. Bema 45.  Mickiewicza 49. Dmowskiego
42.  Promienna 46. Czackiego 50. Kwiatowa
43. Polna 47. Pomnikowa

1.3.1 Zakres i rodzaje prac do wykonania w ramach budowy poedlgczen do kanalizacji sanitarnej na
terenie miasta Marki.

W ramach Projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”, wspotfinansowanego ze Srodkow
Unii Europejskiej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zostata wybudowana w ulicach
sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi, zakonczonymi korkami na granicy posesji. Przylacza kanalizacyjne
zostaly zaprojektowane na rzgdng powykonawczg korka. Co do zasady, do pierwszej studni inspekcyjnej na terenie posesji
zachowano spadek przylacza wytyczony spadkiem odcinka bocznego od przewodu glownego w ulicy. W przypadkach
Zbytniego wyplycenia przylacza za studnig dokonano stosownej korekty spadku lub wskazano w rozwiazaniach projektowych
konieczno$¢ docieplenia przytacza.

Zakres rzeczowy obejmuje rowniez odcinki w ulicy wskazane w pkt. A.2 ponizej, zaprojektowane dla podtaczen pominigtych
w w/w Projekcie lub zwigzanych z nowopowstatymi budynkami.

Uwagi:

1. Szczegolowy termin realizacji robot i harmonogram ich przebiegu naleiy uzgodni¢ 7 wlascicielem posesji.
Oproznienie zhiornika bezodplywowego (szamba) na czas robot przelgczeniowych naleiy do wiasciciela posesji; W
przypadku koniecznosci wykonania tej ustugi przez Wykonawce, nalezy kosztami obcigzy¢ bezposrednio wilasciciela
posesji (koszt oproznienia zbiornika nie wchodzi do kosztu wykonania podlgczenia).

2. W ramach zamowienia naleiy zlikwidowaé wg technologii wskazanej w projekcie technicznym jedynie te
zbiorniki bezodplywowe (szamba), ktorych lokalizacja koliduje 7 budowanym podigczeniem. W przypadku
wskazania przez wlasciciela posesji do likwidacji szamba nie bedgcego w kolizji z budowanym przylgczem,
nalezy kosztami tej pracy obcigzy¢ bezposrednio wlasciciela posesji.

W ramach budowy podiaczen do sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé¢ grawitacyjne przytacza kanalizacyjne w
nastepujgcym zakresie w odniesieniu do poszczegodlnych objetych zamdwieniem ulic, wskazanych w pkt.1.3.

A. Roboty budowlano — montazowe

Al roboty budowlano — montazowe na terenie posesji (odcinek A podlgczenia) dla wszystkich posesji,
wskazanych przy ulicach wyszczegolnionych w pkt.1.3.

— wytyczenie trasy i punktow wysoko$ciowych,

- wykonanie przekopu kontrolnego dla ustalenia rzeczywistej rzednej oraz $rednicy instalacji
wewngtrznej, wychodzacej z budynku,

- wykonanie drog tymczasowych z elementow prefabrykowanych na terenie posesji,

- usunigcie lub przesadzenia krzewoéw i poszycia wystepujacych na trasie projektowanego
przylacza,

wykonanie wykopow waskoprzestrzennych oraz wykopow obiektowych,
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wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow,

wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopow,

wykonanie wyprofilowania podtoza wykopu, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie podsypki
i zasypki,

demontaz pokrywy szamba celem wstawienia studzienki kanalizacyjnej tam, gdzie lokalizacja
studzienki pokrywa si¢ z lokalizacja szamba,

dezynfekcja istniejacego szamba, wykonanie otwordw rozszczelniajacych,

wykonanie otworow w §cianach szamba w celu lokalizacji rur przylacza,

dostawa 1 montaz rurociagdw przylaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych (w wykopie
waskoprzestrzennym lub w szambie) z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV o $rednicy Dz
160mm lub Dz 110 mm klasy ’S” SN8 o $ciance litej,

dostawa i montaz redukcji Dz 160/110 mm,

dostawa i montaz trojnikdéw réwnoprzelotowych Dz 160/160x45 mm tam, gdzie przewiduje
dokumentacja projektowa,

dostawa i montaz rurociaggéw przylaczy kanalizacyjnych ci$nieniowych z rur PE DN/OD
63mm,

dostawa i montaz dwuzlgczek Dz 160 mm lub Dz 110 mm ,

dostawa i montaz (w wykopie obiektowym lub w szambie) studzienek kanalizacyjnych
inspekcyjnych z PCV o $rednicy 425 mm wraz z wlazami zeliwnymi klasy B125,

zasypanie szamba,

dostawa 1 montaz ocieplenia przylacza kanalizacyjnego dla odcinkow, gdzie przykrycie nie
przekracza 1,2 m,

przetaczenie istniejacej instalacji kanalizacji wewngtrznej do wybudowanego przylacza
kanalizacyjnego,

zagospodarowanie lub wywo6z odpadéw budowlanych,

wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, w tym odtworzenie
podjazdéw i chodnikéw na terenie posesji, ktore zostaly naruszone w trakcie wykonywania robot
(zar6wno w celu wykonania przylacza, jak i przy transporcie materiatdw oraz odpadow w trakcie i
po robotach), uksztattowanie i zagospodarowanie terenu.

A.2 Wykonanie do 42 szt. istniejacych pompowni przydomowych zasilenia w energie elektryczng

w ulicach :

- Barbary 5 szt.
- Mickiewicza 7 szt.
- Polna 1 szt.
- Soplicy 15 szt.
- Wojskiego 1 szt.
- Zagloby 3 szt.
- Zabkowska 7 szt.
- Zygmuntowska 1 szt.
- Zokkiewskiego 2 szt.
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A3.

Roboty budowlano — montazowe w ulicy dla 30 posesji w nizej wymienionych ulicach:

©ON O WNE

e e N o ol
o gk~ wbhbE o

Traugutta odcinkow 1
Braci Briggsow odcinkéw 1
Wiejska odcinkéw 3
Romantyczna odcinkow 1
Zabkowska odcinkéw 3
Poznanska odcinkow 2
Mazowiecka odcinkow 1
Le$na odcinkow 2
Fabryczna odcinkéw 3
Warszawska odcinkow 3
Szpitalna odcinkow 5
Krzywa odcinkéw 1
Promienna odcinkéw 1
Polna odcinkow 1
Czackiego odcinkow 1
Kasztanowa odcinkow 1

Zakres robét budowlano-montazowych w ulicy:

wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych,
zabezpieczenie ~ wykopu
i zapewnienie przejazdu dla ruchu lokalnego — rozwigzania zgodne z projektem organizacji
ruchu

rozbiorka i odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych w pasie robot,

barierami  ochronnymi z  ewentualnym  o$wietleniem

rozbidrka i odtworzenie do stanu pierwotnego chodnikéw w pasie robot,
usuni¢cie lub przesadzenia krzewow i poszycia wystgpujacych na trasie projektowanego
przytacza na odcinku od kanatu w ulicy do granicy poses;ji,
przywrocenie stanu pierwotnego terenu zieleni w pasie robot,
wykonanie wykopow waskoprzestrzennych oraz wykopow obiektowych,
wykonanie zabezpieczenia Scian wykopow,
wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopow,
wykonanie wyprofilowania podtoza wykopu, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie podsypki
i zasypki,
wykonanie i eksploatacja tymczasowego obejscia kanatu w ulicy (przepompowywanie §ciekow)
dostawa i montaz na istniejacym czynnym kanale GRP w ulicy studni zintegrowanej
DN 400 mm z GRP wraz z wtazem Zeliwnym klasy D400,
dostawa i montaz na czynnym kanale PCV w ulicy studni kanalizacyjnych PCV fi 425
z rurg teleskopowa i wlazem zeliwnym typu D400 i pierScieniem odciazajacym,
dostawa i montaz rurociaggéw przylaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV o $rednicy Dz 160mm klasy ”’S” SN8 o §ciance litej,
dostawa i montaz ksztattek PCV Dz 160 mm klasy ”S” SN8 o $ciance litej o roznym kacie,,
dostawa 1 montaz rur PE 80 Dz 40x3,7mm SDR 11,PN 1,0 MPa
dostawa i montaz trojnika PE 160x40
dostawa 1 montaz zasuwy Dn 50 mm zeliwnej kotnierzowej z migkkim uszczelnieniem
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—  zagospodarowanie lub wywo6z odpadéw budowlanych,

— wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,

— przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, uksztaltowanie
i zagospodarowanie terenu.

B. Roboty drogowe

B.1. roboty drogowe na terenie posesji w pasie robét, dla wszystkich posesji wskazanych przy ulicach
wyszczegolnionych w pkt.1.3.

— wykonanie robot rozbidrkowych istniejacych nawierzchni podjazdu wraz z podbudows,

— wykonanie robdt rozbiorkowych chodnika z ptyt betonowych lub z kostki brukowej wraz
z podbudowa,

—  wykonanie rob6t rozbiorkowych kraweznikow, obrzezy i taw betonowych,

— odtworzenie nawierzchni podjazdu wraz z podbudows,

— odtworzenie chodnika z ptyt betonowych lub z kostki brukowej wraz z podbudowa,

— odtworzenie kraweznikow, obrzezy i taw betonowych.

B.2. roboty drogowe w ulicy w pasie robét, dla posesji wyszczegélnionych w pkt. A.2 powyzej.

— wykonanie robot rozbiorkowych istniejacych nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych wraz z
podbudowa,

—  wykonanie rob6t rozbiorkowych chodnika z ptyt betonowych wraz z podbudowa,

— wykonanie rob6t rozbidrkowych chodnika z kostki brukowej wraz z podbudowa,

— wykonanie rob6t rozbidorkowych kraweznikdw, obrzezy i taw betonowych,

— odtworzenie nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych wraz z podbudowa,

— odtworzenie chodnika z ptyt betonowych wraz z podbudowa,

— odtworzenie chodnika z kostki brukowej wraz z podbudowa,

— odtworzenie kraweznikow, obrzezy i taw betonowych

C. Dokumentacja projektowa stanowigca podstawe do wykonania Robot:
Czesé 1

1. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Jana Kazimierza do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

2. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Jasna (Paderewskiego 4) do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

3. Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Sadowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

4. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow w ul.
Paderewskiego w Markach, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r.

5. Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Koszalinska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013r.

6. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. .Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Stowackiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

7. Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul. Zakopianska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r..
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8. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Olsztynska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r.

9. Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw
w ul. Szczecinska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013r.

10.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw
w ul. Zosi do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

11.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Telimeny do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, luty 2013 r.

12.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Zygmuntowska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

13.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul. Traugutta do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

14.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Braci Briggsow do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

15.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Wiejska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

16.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul. Zamkowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013hu r

17.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Wojskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

18.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Pilsudzkiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

19.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul. Rodziewiczowny do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

20.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw
w ul. Lotnikow do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

21. Przytacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow

w ul. Warminska do kanalizacji sanitarnej , opracowany przez Wodociag Marecki, 2013

22.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw
w ul. Szydtowiecka do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

23.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkoéw
w ul. Romantyczna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

24 Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Zabkowska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

25.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkoéw
w ul Zieleniecka do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

26.Przytacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkoéw
w ul Gerwazego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

27.Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Poznanska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

28.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Mazowiecka do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

29.Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Rézana do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

30.Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Szkolna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

31.Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Le$na do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

32.Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
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w ul Soplicy do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

33.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Fabryczna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

34.Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Warszawska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

35.Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Szpitalna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

36.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Podolska (Zagtoby) do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

37.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Zagtoby do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

38.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Zotkiewskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

39.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Krzywa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

40.Przylacza kanalizacji $cieckowe] na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Staszica do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

41.Przylacza kanalizacji Scickowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Bema do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

42.Przylacza kanalizacji $ciekowe] na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Promienna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

43. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ulicy Polna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki 2013 r

44 Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul. Barbary do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

45.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Mickiewicza do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

46.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Czackiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 .

47.Przytacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki.  Projekt podtaczenia budynkow w ul.
Pomnikowa w Markach, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

48.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Kasztanowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013r.

49.Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. .Projekt podiaczenia budynkow
w ul. Dmowskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

50.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul. Kwiatowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, luty 2013 r.

1.3.2 Zakres dokumentacji do wykonania w ramach rebdét.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastepujace rysunki i projekty techniczne oraz uzyska
akceptacj¢ = Zamawiajacego 1  kompetentnych wiadz (o ile takowe nie zostaly = wykonane
i przekazane przez Zamawiajgcego):

a) Niezbedne zajecia terenu dla lokalizacji przytaczy wskazanych w punkcie 1.3.1. ppkt. A.2,

b) Propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do

odpowiednich uzytkownikow znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania robot,

c) Dokumentacja powykonawcza, w tym geodezyjna dokumentacja powykonawcza (inwentaryzacja),

d) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) Program Zapewnienia Jakosci (w odniesieniu do odtworzenia nawierzchni w drodze i/lub na posesji)
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f) Dokumentacja i dokumenty niezbedne do wystapienia Zamawiajacego o dopuszczenie wykonanych
sieci i obiektow do eksploatacji (jesli takie dopuszczenie bgdzie wymagane).
g) dokumentacja niezb¢dna do wykonania przytaczy a nie objeta projektem technicznym

14 Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

Ponizszy wykaz kodow CPV wg Wspdlnego Stownika ZamoOwien obejmuje najwazniejsze wystepujace roboty
budowlane:

Grupa: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inZynierii ladowej
i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw, ciaggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania sciekow

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria: ~ 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-0 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze¢sci
Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei

Kategoria:  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

15 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
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Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych zalicza si¢ prace, ktore nalezag do §wiadczen umownych, a nie sa
wymienione literalnie.

Do prac towarzyszacych zalicza si¢:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
)
m)
n)
0)
p)

a)
)
s)

Y
u)

utrzymanie i likwidacja terenu budowy i zaplecze budowy,

utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw pomiarowych,
wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania i odprowadzanie $ciekow,

dostarczenie materiatlow eksploatacyjnych i mediow do prob,

utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

przewdz materialow do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

zabezpieczenie obiektow znajdujacych si¢ w strefie wptywu pracy sprzetu,

przebudowa obiektow i urzadzen kolidujacych pod nadzorem ich wtascicieli,

zapewnienie odbioru $ciekéw na czas wbudowania studni na czynnym kanale kanalizacji sanitarnej,
zapewnienie odbioru $ciekow z posesji w czasie budowy przylacza

usuwanie odpadoéw z obszaru budowy oraz usuwanie Zzanieczyszczen wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawcg,

prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu, niwelacja terenu,

obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,

inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektow znajdujacych sig¢
w strefie wptywu pracy cigzkiego sprzetu,

odbudowa terendw zielonych i matej architektury, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,
prace porzadkowe, utrzymaniowe.

Do robot tymczasowych zalicza si¢:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

nadzorowanie  robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w  ramach umowy
0 podwykonawstwie,

zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drenéw, kanatow, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.,
wykonanie dojazdow, przejazdow, wykonanie i montaz znakow organizacji ruchu,

wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

ulozenie ktadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniami,

wykonanie przejazdow np. do posesji itp. na czas prowadzenia robot wykopowych,

przejecie i odprowadzenie, pompowania wéd z wykopdéw prowadzonych w gruntach mokrych
i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

oznakowanie robot,

inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robdt zasadniczych
w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych.

Uwagal

Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Ofertowej.

Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszqcych robot winny by¢ rozloione proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot. Uznaje sie, e wszelkie koszty zwigzane 7 wypelnieniem
wymagan w zakresie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sq
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uwzglednione w Cenie Oferty.

1.6 Wymogi odno$nie podzialu finansowania robét

Roboty wspotfinansowane ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie (przytacza kanalizacyjne na terenie nieruchomosci prywatnej) oraz roboty finansowane
ze srodkéw wlasnych Wodociggu Mareckiego Sp. z 0.0. (odcinki podiaczen kanalizacyjnych w ulicy

montaz i dostawa pompowni przydomowych, przylacza energetyczne pompowni) powinny byé poddawane
odbiorom technicznym i fakturowane oddzielnie.

Odtworzenie nawierzchni droég obejmuje odtworzenie drég i chodnikéw do stanu pierwotnego w zakresie pasa
robot, w ktorym bezposrednio prowadzone byty roboty sieciowe. W przypadku, gdy zezwolenie na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robdt natozy obowigzek odtworzenia nawierzchni poza pasem prowadzonych robot,
to fakt ten Wykonawca winien zglosi¢ Zamawiajacemu w celu okreslenia kwalifikowalno$ci srodkow.

1.7 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nast¢pujaco:

1. Inspektor — oznacza osobe fizyczng lub prawng wyznaczong przez Zamawiajgcego petnigcg funkcje
Inspektora Nadzoru zgodnie z polskim Prawem budowlanym.

2. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji kierowania robotami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych, dziatajaca i upowazniona do wystepowania
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

4. Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robot, do prowadzenia ktorego zostata wyznaczona.

5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

6. Dokumentacja Projektowa — nalezy przez to rozumie¢ projekty podigczen kanalizacyjnych, wskazane
1.3.1.C niniejszej Specyfikacji.

7. Projekt — nalezy przez to rozumie¢ Projekt ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta
Marki” wspotfinansowany ze §rodkéw Funduszu Spdjnosci

8. Rodzaje robot - Roboty geodezyjne, sieciowe, drogowe, hydrogeologiczne, energetyczne itp.

9. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez Wodociag Marecki,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot

10. Informacja BIOZ - informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1  ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) i stanowiaca ztacznik do niniejszej Specyfikacji.

11. Prawo budowlane - oznacza ustawe z dnia 7.VI1.1994 Prawo budowlane  (tekst jednolity
Dz. U. z 2000r. nr 106, poz.1126 ze zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnosé
obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca zasady
dziatania organoéw administracji publicznej w tych dziedzinach.
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SIWZ — oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia dla postepowania przetargowego o
numerze 13/WM/R/12 pn.: ,,Budowa podigczen posesji do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki
— czeg$¢é I’ prowadzonego zgodnie z ustawa prawo zamowien publicznych.

Specyfikacje Techniczne - pojecie uzywane wymiennie z pojeciem ,,Specyfikacja” oraz skrotem ,,ST” i
oznacza ,,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”

Cena Oferty — oznacza cen¢ podang w Ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotowego
zamoéwienia.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Rejestr obmiarow robét - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania robot; nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w
rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robodt
podstawowych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Pakiet robot — co do zasady roboty wykonywane w obrebie jednej ulicy; w uzasadnionych przypadkach
pakiet robot moze obejmowac jedna z dwoch czesci ulicy.

Punkty glowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaly z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Obiekt budowlany, budynek, budowla, budynek jednorodzinny, obiekt malej architektury,
tymczasowy obiekt budowlany - nalezy rozumie¢ w sposéb zgodny
Z zapisami art. 3 Prawa Budowlanego

Kanalizacja sanitarna - sie¢ zewngtrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia S$ciekow
sanitarnych, bytowo - gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje dzigki sile
ciezkosci.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi przyltacza w planie,
na zatamaniach spadku przytacza oraz na odcinkach prostych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j

Kanal uliczny — rurociag kanalizacji sanitarnej, do ktérego doprowadzane sa przylacza
kanalizacyjne, wtaczony do kolektora lub punktu zbiorczego.

Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecia kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od strony
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budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;j.

Podlaczenie — przylacze kanalizacyjne wraz z potozonym w ulicy odcinkiem bocznym sieci
kanalizacyjnej (kanatu gtdwnego); termin uzywany wymiennie dla przytaczy kanalizacyjnych.

Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia rurociaggow podziemnych, ktorego dtugosé jest
znacznie wigksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektéw inzynierskich na sieci, ktorego
dtugos¢ jest zblizona do szerokosci.

Umocnienia $cian wykopéw (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek,
grodzic lub innego materiatu, podtrzymujaca pionowe $ciany wykopu
i zabezpieczajaca ten wykop przed obsunigciem.

Szeroko$¢ wykopu - jest to przeswit w $wietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staly dla catej
dtugosci wykopu liniowego dla danej $rednicy rurociggu i staly dla wykopu obiektowego.

Glebokos¢ wykopu - jest to réznica miedzy rzgdng dna wykopu a rzedng terenu istniejacego
w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej / studni - jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczaca wewnetrznej
$cianki rury lub rzgdna dna kinety studzienki,

Podsypka - jest to element posadowienia rurociagu, studzienek, ktory stanowi grunt nasypowy usypany na
dnie wykopu, posiadajacy odpowiednig granulacj¢, majacy za zadanie wyrownanie dna wykopu do
projektowanej rzednej i stuzacy do uktadania przewodu i obiektow na dnie wykopu oraz stabilizacji
przewodu w osi podiuzne;j.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociagu, studzienek, ktory stanowi grunt nasypowy, usypany
powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednia granulacje, majacy za zadanie stabilizacj¢ przewodu i
obiektow w osi poprzeczne;j.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu elementami

posadowienia i zabezpieczenia rurociagdw i obiektow, przeznaczony do odwiezienia na miejsce stalego
odktadu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu

Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych — nawierzchnia z ptyt zelbetowych,
przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdow na czas okreslony.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszCzania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia
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urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

49. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

50. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre$lonym sktadzie
i uziarnieniu.

51. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

52. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

53. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

54. Dostawa — pod pojeciem ,,dostawa” nalezy rozumie¢ zakup oraz dostarczenie na teren budowy na koszt
Wykonawcy.

1.8 Informacja o terenie budowy

Trasy projektowanych podtaczen przebiegaja glownie przez tereny zielone, podworka, lecz takze, dla odcinkoéw w
ulicach, przez drogi o réoznych nawierzchniach i pobocza drog. Zabudowe stanowi przede wszystkim budownictwo
jednorodzinne.

Do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej teren miasta Marki tylko w niewielkim stopniu objety byt
systemem kanalizacji, skierowanym do oczyszczalni $ciekow w Warszawie. Na obszarze objetym zamawianym
zakresem prac, $cieki sanitarne gromadzone s3 w przydomowych zbiornikach bezodpltywowych i wywozone do
oczyszczalni $ciekow, przy czym nie wszystkie szamba sa szczelne, stad tez stan sanitarny tego obszaru nie jest
zadawalajacy.

Na obszarze miasta Marki wystepuje rozbudowana infrastruktura techniczna w postaci sieci napowietrznych i
podziemnych tj.: linie i kable energetyczne, teletechniczne, wodociggi 1 inne  zgodnie
z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej. Przekroczenia wszelkich obiektow infrastruktury
technicznej miasta nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw po uprzednim pisemnym poinformowaniu ich o
terminie rozpoczgciu robot. Roboty powinny by¢ wykonywane z nalezyta ostrozno$cig z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa. Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm,
dokumentacji projektowej i wymagan uzytkownikow omawianych obiektow.

Drogi, w ktorych beda uktadane odcinki przylaczy stanowigce odcinki boczne sieci kanalizacyjnej, sa drogami
lokalnymi.

Teren budowy nie obejmuje strefy ochrony konserwatorskiej, ani w jego poblizu nie wystepujg obiekty
zainteresowania konserwatorskiego, czy obiekty zabytkowe).

Na terenie projektowanych przytaczy do kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji miasta Marki nie wystgpuja
tereny z oddziatywaniem szkdd gérniczych.

Uwaga! Z uwagi na nieszczelne szamba, grunt oraz wody gruntowe moggq byé zanieczyszczone fekaliami.
Wykonawca powinien wzigé 10 pod uwage przy opracowywaniu oferty oraz technologii wykonania rebdt.

1. 9 Warunki gruntowo —wodne
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Dla kazdej z ulic, w ktérych beda realizowane podiaczenia kanalizacyjne, warunki gruntowo-wodne szczegdtowo
zostaty okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

1.10 Ogolne wymagania dotyczace realizacji robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i poleceniami Inspektora.

1.10.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zamowienia

Podstawa wykonania Robot objetych przedmiotem zamowienia jest:
a) Akt Umowy,
b) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
c) Dokumentacja projektowa,
d) Wyceniony Przedmiar Robot,
e) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty.
f) Pozostale wymogi SWZ

1.10.2 Polityka informacyjna realizacji umowy

Tablice informacyjne, dostarczone i zamontowane przez Zamawiajacego, bedzie utrzymywatl w nalezytym stanie
Wykonawca robot. Tablice informacyjne beda ustawione przez Zamawiajgcego na  wjezdzie
i wyjezdzie z miasta. Wykonawca jest zobowiazany do stalej konserwacji tablic informacyjnych,
a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Wykonawca zdemontuje tablice informacyjne
w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym

Wszelkie czynnoséci zwigzane z utrzymaniem i demontazem tablic informacyjnych winny by¢ wkalkulowane w
Cenge Oferty.

1.10.3 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy wprowadzi Wykonawce na terenem budowy w takim czasie, w jakim moze by¢ to wymagane dla
umozliwienia Wykonawcy dziatania zgodnego z zaakceptowanym przez obie Strony harmonogramem prac wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej.

Przed rozpoczeciem roboét Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i na swdj koszt dokumenty niezbgdne do zajecia
terenu tam, gdzie to jest niezbedne.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wiascicieli terenow prywatnych,
na ktorych bedg prowadzone roboty i uzgodni czas prowadzenia robot z wiascicielami terenow prywatnych.
Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem tych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i winny by¢
uwzglednione w Cenie Oferty.

W przypadku realizacji podigczenia, jezeli whasciciel posesji poinformuje Wykonawce, ze nie wyraza zgody na
wejscie na jego teren lub nie wpusci Wykonawcy, Wykonawca winien niezwtocznie poinformowac o takiej sytuacji
Zamawiajacego. w takim przypadku Wykonawca po uzgodnieniu
z Zamawiajagcym odstapi od realizacji takiego podigczenia, a Zamawiajacy wskaze Wykonawcy do realizacji
podlaczenie w innej lokalizacji.
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1.10.4 Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy posiada projekty wykonania podiaczen.
Dokumentacja techniczna posiadana przez Zamawiajgcego zostanie przekazana Wykonawcy i bedzie podstawa do
prowadzenia robot.

1.10.5 Dokumentacja Wykonawcy

1.10.5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wilasny koszt opracuje niezbedna do realizacji Umowy dokumentacje
zgodnie z pkt. 1.3.2 ST-00.00.

Uwaza sie, ze Wykonawca uzyskal, w zakresie praktycznie mozliwym (biorac pod uwage koszt i czas), wszelkie
konieczne informacje odno$nie zagrozen, nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych okolicznosci, ktdére moga
wplywaé na tre§¢ Oferty lub na roboty. W tym samym zakresie bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca obejrzat i
sprawdzit teren budowy, jego otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje oraz, ze przed ztozeniem Oferty
uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy, obejmujace (bez ograniczenia si¢ do nich):
—  ksztalt i charakter terenu budowy, wiacznie z warunkami podpowierzchniowymi, i istniejgcg infrastrukturg
techniczna,
— warunki hydrologiczne i klimatyczne,
—  zakres i charakter pracy i dobr, koniecznych dla realizacji i ukoniczenia robot oraz usunigcia wszelkich wad,
— obowigzujace prawa, procedury i praktyki dotyczace sity roboczej,
— zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostgpu, zakwaterowania, urzadzen, personelu, energii,
transportu, wody i innych ustug.

Lista dokumentacji Wykonawcy wymieniona w p.1.3.2 ST-00.00 nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie
uzupetnienie ogoélnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢
koniecznym uzupehienie dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego, W tym
w szczegolnosci: rysunkow, obliczen, projektow, plandow lub specyfikacji wykonania, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki, obliczenia, dokumentacje, projekty, plany lub specyfikacje niezbedne do wlasciwego wykonania
robot na wiasny koszt i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w uzgodnieniu z wladzami lokalnymi , zarzadcami i wlascicielami terenoéw i
urzadzen  uzytku  publicznego  sporzadzanie  wnioskow o  udzielenie = uzgodnien  branzowych
i pozwolen na wykonanie r6znych czesci robot, o ile nie otrzymat tych uzgodnien i pozwolen od Zamawiajacego.

Dodatkowe dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinny zostaé
zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca przedtozy Inspektorowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczna dokumentacje.

Zatwierdzenie przez Inspektora opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie umniejsza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy za jakos$¢ tych opracowan. Roboty nie beda uznane za ukonczone dopoki dokumentacja ta nie zostanie
przekazana Inspektorowi w stosowne;j ilo$ci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

Koszty wykonania dodatkowych dokumentacji sporzadzonych przez Wykonawce nalezy przewidzie¢
w ramach Ceny Oferty.

1.10.5.2 Dokumentacja geodezyjna

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujace na
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podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 marca 1999r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie (Dz. U. nr 30 poz. 297) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjne obowiagzujace w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie r6znig si¢ od
rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztalttowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inspektora.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkéw Wykonawcey.

1.10.5.3  Propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzqdzen, instalacji i wyposazenia
nalezqcego do odpowiednich uzytkownikow znajdujgcych sie w strefie oddzialtywania robot,

W przypadku wystapienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca opracuje
propozycje ochrony lub przetozenia urzadzen, instalacji lub wyposazenia kolidujacych z budowanymi
podiaczeniami.

1.10.5.4. Instrukcje obstugi oraz DTR (Dokumentacja Techniczno — Ruchowa)

Wykonawca w ramach Ceny Oferty wykona w jezyku polskim instrukcje obstugi i konserwacji dla i przydomowych
oraz dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla dostarczonych urzadzen.

Instrukcje obstugi i konserwacji powinny by¢ na tyle szczegdtowe, aby umozliwialy Zamawiajacemu obstuge,
konserwacjg, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci Robot.

DTR winny obejmowac:
a) cze$¢ rysunkowg zawierajgca:
—  schematy procesu instalacji (montazu),
—  dane techniczne, opis budowy i dziatania,
—  kompletng specyfikacj¢ elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
—  rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacja potgczen z innymi elementami oraz
cigzarem urzadzenia,
—  certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty prob itp.),
—  parametry pracy urzadzen,
—  schemat potaczen np. elektrycznych,
—  specyfikacje narzedzi i materialow dostarczanych z wyposazeniem,
b) czgs¢ instalacyjng obejmujaca opis:
—  wymagan dotyczacych instalacji,
—  zalecenia dotyczace magazynowania i montazu,
c) czg$¢ obstugowa obejmujacy opis:
- obstugi,
- konserwacji (w tym cze¢stotliwos$¢ konserwacji i przegladow),
- naprawy.
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DTR beda przekladane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem dostaw Urzadzen. Wykonawca musi byc
przygotowany na poprawienie na wlasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszta taka konieczno$¢ podczas
instalacji lub Rozruchu Urzadzen.

1.10.5.5 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Oferty winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza catosci wykonanych robot, w
tym dokumentacj¢ geodezyjno-wykonawcza dla zrealizowanych robot wraz ze szkicami polowymi — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, umozliwiajaca naniesieniec zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i
budynkoéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopi¢ mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

Wykonawca jest zobowiazany do rozliczenia powykonawczego kazdego przylacza na podstawie obmiaru
powykonawczego w $rednich cenach jednostkowych dla danej ulicy. Obmiar powykonawczy musi by¢
zaakceptowany przez wilasciciela posesji i dotaczony do protokolu odbioru konicowego lub do protokotu odbioru
technicznego

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

e wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji robdt, naniesione na 1 egz.
przekazanej Dokumentacji Projektowej,

e rozliczenie szczegétowe ilosci prac (w oparciu o potwierdzony przez Inspektora rejestr obmiarow) i
szczegdtowego kosztu kazdego podiaczenia wg wzoru, stanowiacego zatacznik do niniejszej Specyfikacji,
przy czym rozliczenie prac i kosztu wykonanych podiagczen w ulicy musi si¢ sumowaé¢ do kosztu
wykonania podiaczen w ulicy, zawartego w wycenionym Przedmiarze Robot.

Inwentaryzacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami na mapach sytuacyjno-
wysokos$ciowych w skali 1:500 obejmujgcych pelne sekcje map. Inwentaryzacja powykonawcza winna zawierac,
- szczegblowy wykaz wykonanych odcinkow bocznych kanalizacji (do posesji) z podaniem adresu
nieruchomosci, $rednicy, dlugosci i materialu, z ktorego wykonano odcinek oraz $rednicy
1 materiatu, z ktorego wykonano studni¢ na kanale w ulicy,
- szczegbtowy wykaz przytaczy wybudowanych na posesjach w rozbiciu na ulice z podaniem adresu
nieruchomosci, $rednicy, dtugosci i materiatu, z ktérego wykonano przytacze oraz $rednicy i materiatu, z
ktorego wykonano studzienke.

Wytyczne do sporzadzenia Geodezyjnej Dokumentacji Powykonawczej sa zamieszczone
ST-01.01 — Roboty geodezyjno — kartograficzne (pomiarowe).

Dokumentacja powykonawcza (w tym dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna) winna by¢
przekazywana Zamawiajgcemu na biezaco po wykonaniu kazdej cze$ci robot, ktorg Wykonawca bedzie zgtaszat do
odbioru.

1.10.5.6 Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Informacja BIOZ) stanowi zatacznik do niniejszej Specyfikacji i
zobowiazuje si¢ Wykonawceg do przestrzegania zawartych w niej wytycznych. Wykonawca wykona na jej podstawie
Plan BIOZ.

1.10.5.7 Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Inspektorem Plan Zapewnienia Jako$ci dotyczacy rozbiorki nawierzchni
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drogowych i na terenie nieruchomosci (posesji), unieszkodliwiania odpadéw z tej rozbiorki oraz odtworzen
nawierzchni drogowych i na terenie nieruchomosci. Wykonawca bedzie postepowat
w zakresie rozbiorki i odtworzen zgodnie z tym Planem; w przeciwnym przypadku roboty w zakresie rozbiorki i
odtworzeni nawierzchni zostang uznane za wykonane niezgodnie z Umowa i nie beda by¢ rozliczone w ramach
Umowy.

1.10.5.8 Forma dokumentacji Wykonawcy:

Wszystkie dokumenty Wykonawcy winny by¢ przekazane w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz.
W wersji numerycznej,

Dokumentacja Wykonawcy w wersji papierowej winny by¢ potwierdzona przez Wykonawce (dla Dokumentacji
powykonawczej przez Kierownika Budowy) i Inspektora.

Wersja numeryczna winna by¢ zgodna z ponizszymi zasadami:

— rysunki, schematy diagramy — format obstugiwany przez aplikacje AutoCAD (*DWG oraz *DWF lub
*DXF) oraz w formacie zgodnym z zapisami ST-01.01 dla dokumentacji powykonawczej geodezyjnej
(*MAP oraz *DGN oraz *KML),

—  opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel

— harmonogramy — MS Project lub Excel,

Wersje numeryczne winny by¢ przekazane na ptytach CD lub DVD.

1.10.5.9 Koszt wykonania dokumentacji Wykonawcy

Koszt wykonania dokumentacji Wykonawcy winien by¢ uwzgledniony w Cenie Oferty i winien by¢ wliczony w
koszt jednostkowy odpowiednio do robot, ktorych dotyczy.

1.10.6 Zgodnosé robot z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznos$ci
wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach
Technicznych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne =z Dokumentacja Projektows
i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peni zgodne z dokumentacja projektowa i wplynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementéw robot, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.10.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza terenem
budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odebrania przez Zamawiajacego, a W
szczegolnosci:

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowsg
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

b) przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy, o ile bedzie to wymagane przez odpowiednie instytucje. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

¢) dla odcinkéw przytaczy realizowanych w ulicach Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na terenie budowy zgodnie z ,,Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami zwigzanymi w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

d) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w calym okresie realizacji Umowy.

e) w czasie wykonywania robot Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy zwiazane
z budowg, a w nocy zabezpieczy $wiattami ostrzegawczymi, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, wymogami wiladz drogowych oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien takze ogrodzic¢ zaplecze budowy, place sktadowe
i magazynowe..

f) Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak aby w czasie prowadzenia robét nie parkowaty na nim pojazdy
0s6b trzecich, co mogloby utrudnia¢ prowadzenie prac lub by¢ zagrozeniem dla osob i pojazdow.

g) w czasie wykonywania robot Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora.

h) Wykonawca podejmie odpowiednie §rodki w celu zabezpieczenia drog i mostéw prowadzacych do terenu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego s$rodkami transportu lub jego podwykonawcow,
dostawcow.

i) koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza terenem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Oferty.

1.10.8 Zapis stanu przed rozpoczeciem Robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne terenu budowy,
budynkow, chodnikow itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania robot oraz terenu w poblizu terenu budowy,
na ktory roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoty
nalezy zidentyfikowa¢ oraz opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje taka (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi w dwoch egzemplarzach oraz w
wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich robot na terenie budowy.

Jezeli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inspektorowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed rozpoczgciem jakichkolwiek dziatan na
terenie budowy.
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O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu robo6t zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy),
tak, aby uzyska¢ aprobate Inspektora i wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

Koszt zapisu stanu nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest whaczony w Cene Oferty.

1.10.9 Stosowanie przepisow prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do norm krajowych. Normy te winny by¢
traktowane  jako  integralna  czg¢$¢  Specyfikacji  Technicznych 1 czytane ~w  pofaczeniu
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, w ktérych s3 wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku
z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i
wymaganiami tych norm.

Wykonawca jest zobowiazany do bezwzglgdnego przestrzegania prawa polskiego w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.10.10 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wiladz na swoj
koszt, migdzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krotkofaldowek, na
rozpoczgcie prac i prowadzenie robot oraz na zakrycie robot zanikajacych przy przelozeniu urzadzen uzytecznosci
publicznej.

Wykonawca winien dostosowa¢ sie¢ do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te
zezwolenia na kontrole robot. Ponadto, winien pozwoli¢ wladzom na wudzial w badaniach
i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

1.10.11 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie Organizacji Ruchu (dla podiaczen realizowanych jako odcinki
boczne od kanatu gtéwnego w ulicy do granicy posesji) obejmuje:

1.10.11.1. Prace organizacyjne

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektow organizacji ruchu na czas
trwania budowy dla tych czesci robot, gdzie jest to wymagane,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

e) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.
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Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach nalezy odpowiednio wcze$nie
zawiadomi¢:

—  Straz Pozarna,

— Policje,

— Pogotowie Ratunkowe,

— mieszkancow i whascicieli posesji przy ulicach w rejonie robot .

1.10.11.2. Prace utrzymaniowe

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatel,

b) optaty za zajecie terenu,

C) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

1.10.11.3. Prace porzgdkowe/koncowe

a) usunigcie nie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ulice, w ktorych zostang zrealizowane odcinki boczne kanatow, po wykonaniu podigczen nalezy odtworzy¢ do
stanu pierwotnego.

1.10.12 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowac na swoj koszt zaplecze przestrzegajac obowiazujace
przepisy prawa, szczegoOlnie w zakresiec BHP, zabezpieczeh p.poz., wymogow Panstwowe]j Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno speiniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow.

Zapewnienie terenu na zaplecze Wykonawcy nalezy do obowigzkow Wykonawcy, zaréwno od strony
organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.
Zamawiajacy nie dysponuje terenem na zaplecze dla Wykonawcy.

1.10.13 Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bgdzie zobowiazany do przejgcia odpowiedzialno$ci od dziatalnosci w zakresie:
—  organizacji robot budowlanych,
—  zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,
—  ochrony §rodowiska,
—  warunkow bezpieczenstwa pracy,
—  warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
—  zabezpieczenia robot przed dostgpem osob trzecich,
—  zabezpieczenie terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy na swoj koszt. Przedmiotem ubezpieczenia powinien
by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujacym si¢ na terenie budowy.
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Ubezpieczenie powinno obejmowac:

— roboty umowne, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materialy
i narz¢dzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosei po szkodzie;

— odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd osobowych i
rzeczowych  wyrzadzonych na  terenie  budowy lub w  jego  sasiedztwie w  zwiazku
z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

— odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkdod osobowych wyrzadzonych personelowi Zamawiajacego
i Wykonawcy;

— ryzyko zawodowe, ktore obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

Ubezpieczenie musi obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegélno$ci: pozaru, uderzen pioruna,
eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunigcia ziemi, deszczu nawalnego.

2. Materialy

2.1 Wstep

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy, wymaganiami i
warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materialow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich whasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2 Pochodzenie materialow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jako$ci i starannie wykonane.

Materiaty i produkty powinny posiadac¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami
narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi peing
informacje na temat wszelkich materiatow i produktow.

Nie pozniej niz w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy, Wykonawca ztozy Inspektorowi wniosek o
zatwierdzenie materialow i urzadzen, w ktérym winien poda¢ typ i parametry oraz nazwe producenta (dla celow
identyfikacyjnych) materiatow i urzadzen, ktore beda wykorzystane przy wykonywaniu robot. Podane w nim
informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
Inspektorem. Wniosek o zatwierdzenie materialow i urzadzen winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Uwaga: Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentow i typ urzqdzen naleiy rozumieé
jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rownowainych materiatow i urzqdzen innych
producentow po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Do uzyskania akceptacji niezbedne bedzie przedstawienie odpowiednich dokumentow, $wiadectw, certyfikatow
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie. W uzasadnionych przypadkach Inspektor bedzie wymagat
odpowiednich §wiadectw badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdow z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca, na
wniosek Inspektora jest zobowiagzany do prowadzenia badan materialtow w celu udokumentowania, ze materiaty
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uzyskiwane z danego zrodia spetniaja wymagania
w sposob ciagly. Wykonawca ponosi koszty weryfikacji i sprawdzenia uzytych materiatow.

W przypadku materialéw przewidzianych do kontaktu z woda pitng materiaty te powinny posiada¢ odpowiednie
atesty (dopuszczajace zastosowany materiat do kontaktu z woda pitng).

Wykonawca przedtozy kopie kazdego zamowienia, ktorego Inspektor zazada w czasie trwania Umowy. Zadne
materialy nie zostang zamowione lub uzyskane inne niz te, ktore zostaly uprzednio zatwierdzone w formie pisemnej
przez Inspektora.

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga jednolitych i spojnych rozwigzan w zakresie zastosowanych Materiatow i
urzqdzen.

2.3 Jako$¢ materialow

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Inspektora wszelkie materialy uzywane do
wykonania robot beda najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajow i beda zgodne z aktualnie obowigzujacymi
przepisami i normami.

Pominigcie we wniosku o zatwierdzenie materiatdow i urzadzen dowolnego materiatu niezb¢dnego do ukonczenia
robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za dostarczenie robot najlepszej jakosci, ktore zostang
zatwierdzone przez Inspektora.

Wszystkie materialy stosowane przy realizacji Umowy muszg, o ile sg udzielane w danej grupie produktow,
posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa, nie moga mie¢ negatywnego wplywu na Srodowisko ani emitowac
promieniowania wyzszego niz dopuszczalne.

Wszystkie materiaty 1 ich wykonczenia begda posiadaly przedluzong zywotno$¢ 1 odpornosé
w otaczajacych warunkach klimatycznych.

Kazdorazowe zastosowanie materialdbw niebezpiecznych wymaga zgody odpowiednich instytucji oraz akceptacji
Zamawiajacego.

24 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek  zrédet miejscowych, Wlaczajac w to zrodla  wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloSciowych 1 jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych beda formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc beda wykorzystane
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do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Umowie. Eksploatacja Zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Inspektor moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione.

Kazdy rodzaj roboét, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organéw administracji panstwowej.

2.7 Dostawa i wykorzystanie materialéw

W  przypadku braku odmiennych wymagan, materialy beda uzywane 1  stosowane zgodnie
Z przeznaczonymi dla nich instrukcjami producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oplacenie praw autorskich, wszelkich podatkoéw i cet, jezeli beda wymagane,
wynikajacych z uzyskania materiatdw, ktore majg by¢ wykorzystane do realizacji robot.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za ocen¢ i odbior ilosci materiatdw, ktore majg byé zamowione.

Wszelkie materiaty, urzadzenia, produkty, ktére moga ulec wuszkodzeniu, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwe producenta i znak towarowy oraz dat¢ produkcji.

2.8 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do wykonywania
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$ci oraz byly sktadowane
zgodnie z instrukcja lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby instrukcja lub wytyczne producenta
dotyczace sktadowania materialdéw byly dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostgpniane do
kontroli Inspektorowi.

Miejsca czasowego skltadowania materiatbw winny by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
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w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.9 Stosowanie materialow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk wartosciowych materiatow w
trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych, wykopdéw itp. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materiaty z odzysku do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jakos$¢ i whasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Wszystkie materiaty z
odzysku, niezakwalifikowane przez Inspektora do ponownego wbudowania, stanowia odpad i beda zutylizowane
staraniem i na koszt Wykonawcy
w ramach Ceny Oferty.

2.10 Znakowanie urzadzen, materialow itp.

Znakowanie urzadzen, materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w wykonane jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czg¢$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki
producenta, na ktorych muszg znajdowac si¢ podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

3.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzgtu, itp. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi. W przypadku braku ustalen, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi W Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniami Inspektora w terminie przewidzianym Umowsa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Postugiwac¢ sie sprzgtem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi
zaswiadczeniami.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot winny byé zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

4.  Transport
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowsa.

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce musza by¢ sprawne technicznie i posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne a takze nie wptywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
dostarczonych materiatow.

Wykonawca dla celow budowy bedzie stosowal $rodki transportu speiniajgce wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow
oraz zakresu ich niezb¢dnego wyposazenia (Dz. U. Z 2003r. Nr 32 poz.262 z p6zn. zm.).

Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenie od wlasciwych
wladz, stosownie do rozporzadzeniu  Ministra  Infrastruktury z dnia 16  grudnia = 2004r.
w sprawie szczegétowych warunkow i trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazdow nienormatywnych (Dz.
U. Z 2004r. Nr 267 poz.2660).

Inspektor bedzie miat prawo poleci¢ Wykonawcy usunigcie z terenu budowy pojazdéw nie spelniajgcych wymogow
obowiazujacych przepisow.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zaro6wno w
obrebie pasa robot, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach, powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegodlnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  Wykonanie Robot

51 Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora.
Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
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Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych ~w  Umowie i w  Specyfikacjach  Technicznych, a takze w  normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Od Wykonawcy wymaga si¢, aby roboty budowlane byly prowadzone w sposéb powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na ulicach, na ktérych prowadzone beda roboty
budowlane, jezeli nie bedzie to niezbedne dla wykonania robét, nie dopuszcza si¢ zamykania obydwu pasow
ruchu. Zamknigcie drogi winno by¢ wykonane tylko w przypadkach, gdy nie ma mozliwo$ci innego wykonania
robot, konieczno$¢ ta musi by¢ potwierdzona przez Inspektora. Zamknigcie catkowite lub czgsciowe drogi wymaga
opracowania projektu organizacji ruchu po uzgodnieniu z zarzadca drogi. Wjazdy drogowe na teren posesji i dojscia
do budynkéw beda mogty by¢ zamknigte na czas nie dtuzszy niz wynika to z technologii robét, przy zastosowaniu
wszelkich mozliwych ulatwien, po uzgodnieniu z Inspektorem i wiascicielem posesji. Wymaga si¢ tez, aby
Wykonawca uktadat pomosty robocze na ciagach jezdnych i pieszych lub stosowal metody wykonania pozwalajace
na przepuszczanie ruchu.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ dojscia do budynkéw poprzez ustawienie kladek dla pieszych nad
wykopami. W miar¢ mozliwosci nalezy rowniez zapewnic¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robot. O zamiarze
prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomi¢ okolicznych mieszkancoOw oraz pracownikow
pobliskich przedsi¢cbiorstw szczegdlnie w przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie bgdzie mozliwe.

5.2 Organizacja przed rozpoczeciem roboét

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowiazany do
przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terendw, na ktérych
prowadzone bedg roboty.

5.3 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robot zasadniczych objetych Umowa obejmuja:
a) Prace geodezyjne zwiagzane z wyznaczeniem zakresu robot.
b) Ewentualng inwentaryzacj¢ techniczng obiektow znajdujacych sie w strefie wplywu pracy ciezkiego
sprzetu.
C) Zabezpieczenie obiektow znajdujacych si¢ w strefie wptywy pracy sprzgtu.
d) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych oraz gruntowych.
e) Przebudowg urzadzen kolidujacych.
f)  Oznakowanie robot.
g) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprz¢tu budowlanego.
h) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Koszty wykonania robot przygotowawczych winny by¢é uwzglednione w cenach jednostkowych robot
podstawowych.

Koszty tych robot winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan w zakresie robot przygotowawczych nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Oferty.
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54 Harmonogram robét

Wykonawca sporzadzi w formie ustalonej z Zamawiajacym harmonogram realizacji zakresu zamowienia i przekaze
Zamawiajagcemu nie pozniej niz w dniu podpisania Umowy. Wykonawca wniesie zgdane przez Zamawiajacego
korekty w terminie do 7 dni kalendarzowych od ich zgloszenia. Zatwierdzony poprzez podpis obu stron Umowy
harmonogram robot moze zosta¢ zmieniony na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego za zgoda
drugiej strony.

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ nastgpujace  czynniki
i warunki:
a) dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot,

b) wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczefistwem i organizacja ruchu powinny znajdowaé si¢
w odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem robot na danym obszarze,

¢) nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy cigzkiego sprzgtu na istniejaca zabudowe; przed przystgpieniem do
robot nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego, a koszt
wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce,

d) harmonogram winien uwzgledniaé ilosci podtaczen przewidzianych do wybudowania i by¢ skonstruowany
z podziatem na pakiety robot,

e) harmonogram powinien uwzglednia¢: wzajemne skoordynowanie robot drogowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przekladek oraz zabezpieczen istniejacego
uzbrojenia,

f) w harmonogramie robot nalezy wskaza¢ termin prowadzenia robdt na poszczegdlnych ulicach
w kazdej z grup w zalecanej kolejnosci w odniesieniu do grup po uzgodnieniu z Zamawiajacym

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i do§wiadczeniem zyciowym kroki, aby chroni¢ $rodowisko
(zarbwno na terenie budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi
i whasnosci, wynikajace z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan. Wykonawca
zapewni, ze emisje w powietrze oraz odpltywy powierzchniowe i $cieki wynikle z dziatan Wykonawcy nie
przekroczg wartosci okre§lonych w stosownych przepisach prawa polskiego.

Wykonawca uzyska we wiasciwym zakresie i na wlasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczysto$§ci  stalych 1 plynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod  gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznaé si¢
z postanowieniami Rozdziatu 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62,
poz. 628, z pdzn. zm.) w przypadku koniecznosci zlozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi
wystapi¢ o okre§lone Ustawa zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane
z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciagzliwosei dla
os6b lub wlasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
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powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed,;
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

55 Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew
i krzewow.

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i
nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inspektorowi przed rozpoczeciem
robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowiazany do ich odtworzenia. W przypadku bezprawnej wycinki drzew kar¢ administracyjng, zgodna z
obowiazujacymi przepisami, ponosi Wykonawca.

W miar¢ potrzeby Wykonawca dokona wycinke drzew i krzewdw, dbajac o prawidlowe jej przeprowadzenie.
Optaty za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacja inwestycji (tzw. oplaty za wprowadzenie zmian w srodowisku
naturalnym) poniesie Wykonawca. Koszt optat za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym, zwiazanych z
wycinkg drzew Wykonawca ujmie w swojej cenie ofertowej. Wykonawca posegreguje wycigta zielen i odwiezie
materiat z wycinki na sktadowisko.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji wycinki przedstawi Zamawiajacemu umowe w zakresie odbioru

materiatow z wycinki z odbiorcg. Wykonawca sporzadzi w imieniu Inwestora, lub wtasciciela wniosek o wydanie

zezwolenia na wycinke drzew i krzewow zlokalizowanych na terenie projektowanej inwestycji, ktorych usunigcie

staje si¢ nie-zbedne dla realizacji przedsiewzigcia, dotaczajac do wniosku:

1. Pisemne upowaznienie wlasciciela dzialki do wystgpowania przez Wykonawce w jego imieniu
o wycinke drzew i krzewow,

2. Oswiadczenie wlasciciela dziatki o wyrazenie zgody na wycinke drzew 1 krzewoéw, w zwiazku
z realizacja inwestycji.

5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie zaplecza budowy, baz produkcyjnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne b¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim programie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego. Prace zwigzane ze skrzyzowaniami z uzbrojeniem i inng infrastruktura liniowa
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pod nadzorem ich uzytkownikow.

5.7.1 Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytulu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, ktoérych
moze potrzebowac, wlaczajac te dotyczace dostepu do terenu budowy. Wykonawca uzyska takze na whasne ryzyko i
koszt, wszelkie dodatkowe urzgdzenia poza terenem budowy, ktorych moze potrzebowa¢ dla celow robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegodlnych posesji bedacych w obszarze wplywoéw prac
wykopowych i budowlanych, a takze na teren budowy dla pogotowia, strazy pozarnej itp. podczas wykonywania
prac na koszt wlasny. Prace wykopowe i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ etapami zgodnie z harmonogramem robot.

5.7.2  Unikanie zaklocen

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wiladz drogowych, teren budowy - wykopy
w ulicach powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy o$wietlone $wiattami
ostrzegawczymi. W trakcie realizacji rob6t przejscia dla osob pieszych powinny by¢ zabezpieczone mostkami i
oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia Wykonawca moze
realizowa¢ pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikow.

5.7.3  Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe, obowigzujgce przepisy oraz aktualne okolicznos$ci,
aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkoéw sasiadujacych z terenem budowy i unikngé powodowania
tam jakichkolwiek zaktdécen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed 1 przejmie
odpowiedzialno$§¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiadcicieli posesji czy budynkow sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody.

5.7.4  Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak odwodnienie, linie i
stupy telefoniczne 1 elektryczne, linie naziemne 1 podziemne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi
i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace
instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wszystkie te czynno$ci beda wykonywane na warunkach ustalonych
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z administratorem i wlascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog,
rowow odwadniajacych, wodociagdéw i gazociagdw, shupéw i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw podczas
wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na whasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w harmonogramie robdt rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swoja dziatalnoscia.

Koszt wykopow kontrolnych oraz ewentualne koszty nadzoru Wykonawca uwzgledni w Cenie Oferty.

5.7.5  Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem projektu zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie
stosownych uzgodnien.

5.7.6  Wykopaliska

Na terenie budowy nie stwierdzono dotychczas stref ochrony konserwatorskiej, obiektow zainteresowania
konserwatorskiego, ani obiektow zabytkowych. W centralno-zachodniej czgéci Marek, w rejonie ulic Chocimskiej i
Norwida znajduje si¢ cenna przyrodniczo aleja kasztanowcow, gdzie kazde z drzew jest pomnikiem przyrody.
Niezbedne jest zachowanie szczegdlnej ostrozno$ci w tym rejonie zard6wno przy prowadzeniu odwodnienia poprzez
maksymalne skracanie czasu tych prac, by nie przesuszy¢ korzeni drzew, jak rowniez w celu nie uszkodzenia
korzeni.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wilasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ pod opieka i w gestii Zamawiajacego wszelkie wykopaliska, monety,
przedmioty warto$ciowe lub starozytne, konstrukcje i inne przedmioty interesujace z punktu widzenia
geologicznego lub archeologicznego, znalezione na Terenie Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie kroki przeciw
zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Po wykryciu znaleziska
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora, ktory wyda polecenie odno$nie postepowania z nim.

Prace na terenie stref obserwacji archeologicznej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastapi odslonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu robot
na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukonczenie robot w trybie
zgodnym z postanowieniami Umowy. W przypadku znalezienia niewybuchu Wykonawca zabezpieczy miejsce
znalezienia przed dostepem personelu Wykonawcy oraz 0s6b trzecich
i niezwlocznie powiadomi Policj¢ i Inspektora.

5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbe¢dne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
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budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan odno$nie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczefistwa i  ochrony zdrowia nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione
w Cenie Oferty.

W zakresie wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegblnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1126,),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401,),

Informacje dotyczace bezpieczefstwa i ochrony zdrowia stanowig czes$¢ niniejszej Specyfikacji i sg wigzace dla
Wykonawcy.

5.10 Ochrona i utrzymanie robét

5.10.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osOb nieupowaznionych na teren budowy. Osoby
upowaznione beda ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego oraz wszelkiego innego
personelu, 0 ktorym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajacego, jako
0 upowaznionym personelu innych wykonawcOw Zamawiajgcego na teren budowy oraz oséb z mocy prawa
majacych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzgdowych.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych Wykonawca ma obowiazek wykonaé lub
dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

Wykonawca zapewni odpowiednie calodobowe o$wietlenie zapdr i znakéw, dla ktoérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i1 urzadzenia zabezpieczajace winny by¢ zgodne z aktualnie

obowigzujacymi.

Oznakowanie robot w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw - budowe nalezy ogrodzi¢ od
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strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.10.2 Dziatania Wykonawcy na terenie budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie
mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem jako obszary robocze.

Wszelkie ucigzliwosci dla mieszkancéw podczas realizacji podiaczen budynkéw do kanalizacji powinny by¢
ograniczone do minimum.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki ostroznosci, aby utrzymaé sprzet i personel Wykonawcy w
obrebie terenu budowy i tych dodatkowych obszar6w oraz nie dopuszczaé do przemieszczania swojego Sprzgtu i
wkraczania swojego personelu na przylegly teren. W terenie nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania
poszczegdlnych materialdow oraz drogi dowozu do strefy montazowej. Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb bioracych udziat w
realizacji robot. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat
w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcy lub nadmiar materiatow.

W trakcie realizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie tablic
informacyjnych, zgodnie z p.1.11.2.1.

Po wystawieniu protokotu odbioru dla rob6t, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czeSci terenu budowy, ktorej
dotyczy protokot, caty sprzet Wykonawcy, nadmiar materialdw, ztom, odpady i roboty tymczasowe. Wykonawca
pozostawi te czes¢ terenu budowy w czystym i bezpiecznym stanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong terenu budowy i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty podpisania protokotu odbioru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy bylty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.10.3 Ochrona robdt przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi i innymi zjawiskami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

5.11 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu robdt winno byé realizowane zgodnie z odrgbnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora) jeszcze przed
przystgpieniem do roboét podstawowych.

Wszelkie koszty zwigzane z systemem odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robdt
podstawowych.

5.12 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowg urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczeg6lni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot lub na skutek zaniedbania,
takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje
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wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich
stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania
w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ pdzniej niz weiggu 2 godzin od ich wystapienia.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca
bedzie zobowigzany uzyska¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorstw i wiascicieli wymagane do niezbgdnego zdemontowania istniejacych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacej
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzor
wlascicieli lub administrator6w uzbrojenia podziemnego nad realizacja robot w poblizu ich uzbrojenia.

Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa urzadzen kolidujacych, w tym ewentualny koszt nadzoru, powinny by¢
zawarte w cenach jednostkowych robét podstawowych.

Obejscia tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odbior $ciekow z odcinka powyzej weinki w czynny kanat kanalizacji
sanitarnej na czas whudowania nowej studni na kanale wraz z odcinkiem bocznym od studni do granicy posesji.
Ogolny koszt wykonania obej$¢ tymczasowych zawiera réwniez wszystkie prace demontazowe oraz transport
odebranych $ciekow do punktu zlewnego.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obej§¢ tymczasowych i odbiorem $ciekow w czasie wykonania
podiaczenia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robét podstawowych.

5.13 Czynno$ci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo  projektowanych  obiektow  przez  uprawnionego  geodete, ktory  przeniesie = wysokosci
z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych
i tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania.

5.14 Likwidacja terenu budowy

Do likwidacji terenu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokét budowy zobowigzany jest Wykonawca.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

6.  Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot jest takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych,
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normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowsa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom stosownych norm
6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaré6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora.

Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych, zasad kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu oraz zasad dziatania organéw administracji publicznej w tej dziedzinie okresla Ustawa z dnia 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881).

Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu zamowienia muszg spetniaé warunki okre§lone
w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, ze w zaleznos$ci od rodzaju, musza by¢:

— Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej Iub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

— Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla  zdrowia i bezpieczenstwa, dla  ktérych producent wydat deklaracje  zgodnoSci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

— Oznakowane znakiem budowlanym.

System oceny, sposob deklarowania zgodnos$ci oraz sposdb oznaczania wyrobow budowlanych, zgodnie z obecnym
stanem  prawnym, sa  okreslone  przez  rozporzadzenie = Ministra  Infrastruktury z  dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz.2011) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno§é =z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisoéw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z:

— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt. a) i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
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partia dostarczona do roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.3 Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialty posiadajace  atesty, a urzadzenia posiadajace wazne legalizacje, moga by¢é badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy
6.4.1  Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w
okresie od rozpoczecia robot do podpisania protokotu odbioru przez Inspektora. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zamawiajacy wyda Wykonawcy Dzienniki Budowy
dla kazdego z planowanych podtaczen.

Zapisy w Dziennikach Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot
w odniesieniu do kazdego z budowanych podiaczen kanalizacyjnych, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢; Projektant nie jest jednak
strona.

6.4.2  Rejestr obmiaru robaot

Rejestr obmiaru robot stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza, si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
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wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do rejestru obmiaru robot.

Rejestr obmiaru robot prowadzi Wykonawca, notujac w niej wszystkie roboty wykonane w danym okresie
rozliczeniowym. Ich ilo$¢ potwierdza Inspektor, na podstawie dostarczonych obmiaréw geodezyjnych, wykonanych
szkicoOw, rysunkow lub zestawien.

6.4.3  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w p.6.5.1. — 6.5.2. nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawcg,
d) Program Zapewnienia Jakosci (w odniesieniu do odtworzenia nawierzchni)
e) protokoty odbioru rob6t podstawowych lub pakietow robot,
f) protokoly wymaganych prob i badan,
g) dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatdw i urzadzen,
h) protokoty z narad i ustalen,
i) korespondencj¢ na budowie.
j) inne niezbedne dokumenty do prowadzenia budowy

6.4.4  Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawcg na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Kopie zapisow Dziennikow Budowy i rejestru obmiaru robot beda przechowywane przez
Inspektora.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora.
7. Obmiar Robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaru
robot i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Wia$ciciela Posesji

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg. pisemnego polecenia Inspektora.

Obmiar gotowych robét podstawowych bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana w celu dokonania
odbioru robot lub pakietu robot. Obmiar robdt bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie
szkicow geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora.
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Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem wymiarow nastapi  wedlug obowigzujacych norm,
a w szczegolnosci PN-1SO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

— PN-1SO-7737:1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

— PN-1S0-3434-7:1994. Tolerancja w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

—  PN-1SO 3443-8:1994. Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

— PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania toleranciji.

—  PN-1SO-7976-2:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych.

— PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

7.2 Zasady okreslania ilosSci rob6t i materialéw

Dtlugosci i1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii osiowe;j.

Przy obmierzaniu wykonanych robot nie beda uwzgledniane zadne straty materialdow albo ich ilo$ci
w czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania.

Roboty dodatkowe oraz uzupetniajace (o ile takie beda miaty miejsce) beda mierzone na tych samych zasadach jak
te, dla ktorych podano iloéci.

7.3 Zagadnienia ogélne dotyczace Przedmiaru Robot

Przedmiar Rob6t powinien by¢ odczytywany w powiazaniu z Instrukcja dla Oferentow, warunkami Umowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Dokumentacjg Projektowa. Uwaza sig,
ze Wykonawca dokladnie zapoznal si¢ ze szczegotowym opisem robodt, ktore nalezy wykonaé, jak rowniez
sposobem ich wykonania. Cato$¢ robdt ma by¢ wykonana zgodnie z ich intencjg i znaczeniem.

O ile nie jest inaczej stwierdzone przyjmuje sie, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robdt obejmujg wszystko, co
jest  konieczne dla  wypelnienia  wszelkich  odpowiedzialnosci i zobowigzan  powstatych
w wyniku zawarcia Umowy. Ceny i warto$ci pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robot dla danych robot musza
pokrywa¢ koszt danych robot wykonanych jak pokazano w Dokumentacji Projektowej i opisano
w Specyfikacjach Technicznych oraz wszelkie koszty wynikle i zwigzane z realizacja Umowy, jak tez inne wydatki,
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wlaczajac te, ktore zwigzane sg z:

a) wypehieniem warunkéw Umowy i wszelkich ogdlnych zobowigzan, odpowiedzialnoéci, mozliwych optat,
praw przekroczenia i ryzyk zwigzanych z wykonywaniem robot jak wyszczegolniono
w Umowie lub jak z niego moze wynikac;

b) robocizng i wszelkimi kosztami z nig zwigzanymi;

c) dostawa materialdow i wyposazenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi,
wlaczajgc straty i transport na budowe;

d) maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami z nimi zwigzanymi wiaczajac paliwo, energi¢, czesci i
materiaty pomocnicze;

e) wszelkimi pracami tymczasowymi poza tymi, dla ktérych przewidziano odrebna pozycje oraz pomiary,
dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na eksploatacje;

f) skutkami pracy etapowej i wykonywaniem zmian i uzupelien do istniejacej infrastruktury przez
upowaznione wiadze;

g) kosztami ogdlnymi przedsigbiorstwa, narzutami, zyskami i podatkami.

Pozycje w Przedmiarze Roboét opisuja roboty objete Umowa w sposob skrocony. Zazwyczaj opis ten nie powiela
petnego opisu robot i metod wykonawczych, przy czym niezaleznie od tego uwaza si¢, ze dana pozycja odpowiada
petnemu opisowi.

Kroétkie opisy pozycji w Przedmiarze Robét przedstawione sa tylko dla celow identyfikacyjnych i nie powinny w
zaden sposob modyfikowaé badz anulowaé szczegdtowego opisu zawartego w warunkach Umowy lub
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. Wyceniajac poszczegblne pozycje
Przedmiaru Robot, nalezy odnosi¢ si¢ do warunkéw Umowy, Specyfikacji Technicznych oraz Dokumentacji
Projektowej w celu uzyskania pelnych informacji, opisow robot
1 zastosowanych materialdw i urzadzen stanowiacych sktadowa danej pozycji Przedmiaru Robot.

Oczywistym jest tez, ze roboty musza by¢é wykonane wedlug =zasad fachowego wykonawstwa
i wskazowek Inspektora.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okre§lone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i Przedmiarze Robot, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Robdt bedg obmierzone.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catoSci z czeSciami montazowymi, ruchomymi
i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.

Sposob obmiaru przyjety dla sporzadzenia Przedmiaru Robot powinien zosta¢ zastosowany réwniez do obmiaru
skonczonych robot. Uwaza sie, ze ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywajg wszystko, co jest konieczne dla
catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych roboét(y), czy to jest detalicznie wymienione w opisie pozycji
lub w Dokumentach Przetargowych czy tez nie.

Wszystkie ceny i warto$ci w kosztorysie nalezy podawac z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

7.3.1 Wyposazienie

Uwaza si¢, ze Wykonawca ujal w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robét:

a) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podigczeniem wody i elektryczno$ci jemu potrzebnych oraz
wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

b) koszt ulozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty dla
wilasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne
dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robdt,

c) wydatki zwigzane =z odprowadzeniem $ciekow, zardwno bytowo-gospodarczych pochodzacych
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z terenu i zaplecza budowy, jak i powstale w wyniku zainstalowania obej$¢ tymczasowych,
d) koszty czasowego sktadowania i unieszkodliwienia odpadow, pochodzacych z terenu i zaplecza budowy.

7.3.2  Begpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzglgedni¢ w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem obowigzujacych
miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wlaczajac w to koszt zakupu i utrzymania
niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

7.3.3  Porzgdek na budowie

Wykonawca powinien uwzglgdni¢é w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym
i uporzadkowanym, jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

7.3.4 Dozorowanie Placu Budowy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozorowania placu budowy i srodkow bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony robot na czas trwania Umowy az do daty podpisania protokotu odbioru.

7.3.5 lIstniejgca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzglgdni¢ w swoich Cenach koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktore wptyw maja
roboty, dostarczenie informacji, rysunkoéw, opisow i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng wiadze
lub jakakolwick osobe¢ czy organizacj¢ bedaca zainteresowana robotami oraz dla podjgcia wszelkich potrzebnych
srodkow ostroznosci dla uniknigcia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

7.3.6  Materialy i urzqgdzenia

Wykonawca powinien ujg¢ w swoich Cenach materiaty i urzadzenia zaré6wno te, ktdre bedzie sam dostarczat, jak i
dostarczane przez swoich Podwykonawcow.

7.3.7 Ilosci

Wszystkie jednostki miary w Przedmiarze Robét sg podawane w systemie SI (zgodnie z [SO).

Roboty powinny, niezaleznie od ogoélnych czy lokalnych zwyczajow innego postepowania, by¢ mierzone netto do
wymiaréw podanych na rysunkach lub poleconych przez Inspektora, poza specyficznymi przypadkami opisanymi
lub wyspecyfikowanym w Umowie.

7.3.8 Ceny

Ceny wprowadzone do Przedmiaru Robo6t powinny by¢ w wyrazone w PLN. Ceny jednostkowe nalezy podawac bez
VAT.

Ceny jednostkowe i ceny oferowane powinny by¢ wpisane obok kazdej pozycji Przedmiaru Roboét. Pozycje robot
opisanych w Przedmiarze Robét, przy ktérych nie umieszczono zadnej stawki lub ceny, nie beda zaptacone przez
Zamawiajacego i bedzie si¢ uwazato, ze sg pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru Robét.
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Warto$¢ dla danej pozycji w Przedmiarze Robot powinna by¢ wynikiem przemnozenia ilosci przez ceng
jednostkowa wprowadzong dla tej pozycji.

7.3.9 Proby

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obshugi i materialdéw niezbednych do wykonania prob winny by¢
uwzglednione w Cenie Oferty.

8.  Odbior Robot

8.1 Rodzaje procedur odbiorowych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robot, roboty podlegaja
nast¢pujacym etapom odbioru:

—  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—  odbiorowi cz¢$ciowemu,

—  odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na pi$mie, a w ciggu 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia Inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowac robot bez odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez
Inspektora.

O ile Wykonawca dokona przykrycia robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu bez uzgodnienia
z Inspektorem, bedzie zobligowany wykaza¢ prawidtowo$¢ wykonanych prac poprzez przeprowadzenie inspekcji
telewizyjnej kamera z glowicg obrotowa wybudowanych przykanalikow z opisem zawierajagcym m.in. zapis
spadkow chwilowych, nr studni, odlegto$ci, §rednicg i materiat kanatu, oraz datg i godzing wykonania. (W wyniku
przeprowadzonej inspekcji Zamawiajacy otrzymuje ptyte DVD z nagrana inspekcja, raport, oraz opcjonalnie zdjgcia
wraz z oceng techniczng).

Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Umowa.

Odbior czesciowy

1. Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robot — pakietu robot.  Odbiory
czg$ciowe nalezy przeprowadza¢ po wykonaniu danego pakietu robot.

2. Zakonczenie pakietu robdt oraz gotowos¢ do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 23/WM/R/13
45



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

3.

4

7.

10.

11.

12.

Warunkiem odbioru pakietu robot jest doprowadzenie terenu budowy dla pakietu robét (ulicy) podlegajacego

odbiorowi do nalezytego stanu i porzadku, wiacznie z odtworzeniem nawierzchni.

W ciggu 5 dni roboczych od zgloszenia Inspektorowi przez Wykonawcg pakietu robét do odbioru, Inspektor winien:

a) dokona¢ odbioru, sporzadzi¢ protokét odbioru czgsciowego i spisa¢ z Wykonawca protokét odbioru
czesciowego, ustalajac date z jaka pakietu robdt zostat ukonczony oraz zgodno$é tej daty z Umowa,
poza drobniejszymi zaleglymi pracami czy wadami, ktorych dokonczenie czy tez usunigcie nie bedzie
miato znaczacego wptywu na uzytkowanie pakietu robot zgodnie
Z przeznaczeniem

lub

b) odrzuci¢ wniosek, podajac przyczyny i okreslajac roboty, ktoérych wykonanie przez Wykonawce bedzie
wymagane dla umozliwienia wystawienia protokotu odbioru. W tym przypadku Wykonawca winien
dokonczy¢ wskazane roboty przed wystawieniem ponownego wniosku.

Odbidér czeSciowy przeprowadzaja upelnomocnione osoby po stronie Zamawiajacego przy udziale
upelnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.

Przy odbiorze czgsciowym powinny byé przedstawione dokumenty oraz przygotowane nastgpujace
czynnosci:

a) Dziennik Budowy,

b) dokumentacja powykonawcza pakietu robot w tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna, w ilosci i
formie zgodnej z ST-00.00 p.1.10.5 oraz zgodnie z ST-01.01 p.5.5.

c) specyfikacje techniczne zastosowanych materialow,
d) protokoty:

. raport inspekcji telewizyjnej kanatow i wiaczen przykanalikow (0 ile ma zastosowanie,
zgodnie z pkt.8.2 ST-00.00),

protokoty (lub wpis w Dzienniku Budowy) odbioru robot ulegajacych zakryciu,
wyniki pomiarow wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami.

e) podpisany przez mieszkanca (wlasciciela posesji) zatacznik nr 1 — warunki korzystania z
kanalizacji w systemie ci$nieniowym (pompowym) w miejscowosci Marki

W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakosciowa i rzeczowa pakietu robot na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, wynikow préb, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegolnych robot.

W toku odbioru czesciowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych prob.

W przypadkach niewykonania lub niewlasciwego wykonania robot, czynno$ci odbiorowe zostang przerwane. Spisane
zostang, stwierdzone przez Zamawiajgcego uwagi do robot podlegajacych odbiorowi. Nowy termin wyznaczony
zostanie  po  zgloszeniu  przez =~ Wykonawce usunigcia wad i brakéw  ujetych
w uwagach.

Zamawiajgcy, przy odbiorze pakietu robot moze zazgda¢ powtdrzenia inspekcji telewizyjnej dla wskazanych
przez niego fragmentdw sieci lub podigczen.

Protokot odbioru czgsciowego moze wskazywaé uchybienia i uzupetnienia, ktore Wykonawca ma uzupehic
do czasu przeprowadzenia odbioru koncowego.

Podpisany protokot odbioru czeSciowego (odbioru pakietu robot) jest podstawa do wystawienia przez Wykonawce
faktury.
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8.3 Okres zglaszania wad dla pakietu robot

Okres zgtaszania wad dla pakietu robot, ktore zostaly odebrane przed data ukonczenia catosci robot, rozpoczyna sig
z dniem wystawienia protokotu odbioru technicznego dla danego pakietu robot i konczy si¢ wraz z wystawieniem
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji dla catosci robot.

Procedura usuwania wad w okresie zglaszania wad dla pakietu robot:

W przypadku ujawnienia wady w okresie zglaszania wad, Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7
dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej Wykonawce, réwnocze$nie wzywajac do usunigcia
ujawnionej wady w odpowiednim trybie;

1)  Tryb zwykty

Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty otrzymania
wezwania. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty przystapienia do usuwania
awarii.

2)  Tryb awaryjny

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czgsci lub calosci przedmiotu
Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem s$rodowiska, wystagpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub 0sob
trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpiacych zwloki, wada zostanie usuni¢ta przez
Wykonawce w ciggu 48 godzin od momentu otrzymania powiadomienia od Zamawiajacego (droga
elektroniczna, faksem lub pisemnie).

8.4 Odbiodr koncowy robot

Odbidér koncowy robot mozna wykonywac po zakonczeniu catosci prac w ramach ostatniego z pakietow robot, z
uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1 Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

2. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

3. W ciagu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku od Wykonawcy, Inspektor winien:

a) dokona¢  odbioru i  sporzadzi¢c  protokél  bezusterkowego  odbioru  koncowego
i przekazania do eksploatacji wraz z informacja o przekazaniu przez Wykonawce geodezyjnej
inwentaryzacji wniesionej na mape geodezyjna osrodka geodezyjnego,

lub

b)  odrzuci¢ wniosek, podajgc przyczyny i okreSlajgc roboty, ktorych wykonanie przez Wykonawce
bedzie wymagane dla umozliwienia wystawienia protokot bezusterkowego odbioru koncowego. W
tym przypadku Wykonawca winien dokonczy¢ wskazane roboty przed wystawieniem ponownego
whniosku.

4.  Odbior koncowy robot przeprowadzaja przedstawiciele Zamawiajacego przy udziale —przedstawicieli
Wykonawcy.

5. Do odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty oraz przygotowane nastepujgce
czynnosci:
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8.5

a) Dziennik Budowy,

b)  dokumentacja powykonawcza robot, ktora nie zostata przekazana przy odbiorach pakietow robot, w
tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna,

c) oswiadczenie Kierownika budowy, ztozone zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane:

— o wykonaniu calego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe 1iwarunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania)
ulicy i sgsiadujacych nieruchomosci,

d) dla pakietow robdt, ktore nie zostaly odebrane w odbiorach czgsciowych - protokoty, dokumenty i
potwierdzenia, o ktorych mowa w p.8.3 ppkt.6 c)-f) ST-00.00,

e) jezeli wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla wykonanych Robot, wszystkie
dokumenty wymagane do jego uzyskania,

f) dokument potwierdzajacy przekazanie odpadéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 14.02.2006 r. w sprawie wzoréw dokumentoéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.
U. z 2006 r. Nr. 30 poz. 213) wraz z kopig odpowiedniej decyzji zezwalajacej na gospodarowanie
odpadami lub kopi¢ decyzji zezwalajacej na magazynowanie odpadow przez Wykonawce.

W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakosciowa i rzeczowa robdt na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, wynikow prob, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych robot.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czgsciowych.

W przypadkach niewykonania lub niewlasciwego wykonania robo6t czynnosci odbiorowe zostang przerwane. Spisane
zostang, stwierdzone przez Zamawiajacego, uwagi do robot podlegajacych odbiorowi. Inspektor wyznaczy termin na
usuni¢cie stwierdzonych wad i brakéw w wykonanych robotach. Nowy termin odbioru wyznaczony zostanie po
zgloszeniu przez Wykonawce usuniecia wad i brakéw ujetych w uwagach.

Data podpisania protokolu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji stanowi
jednoczesnie date poczatku okresu gwarancji i rekojmi dla wszystkich robot, okre§lonych przedmiotem
zamOwienia.

Podpisany protokot odbioru koncowego jest podstawag do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej dla
umowy.

Gwarancja jakos$ci i rekojmia za wady.

Od daty wystawienia protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji biegnie okres
rekojmi za wady i gwarancji jakosci, ktory wynosi 36 miesigcy kalendarzowych.

9.

9.1

Podstawa platnosci

Ustalenia ogélne

Podstawe ptatno$ci stanowi¢ bedzie cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
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Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
Dokumentacji Projektowej. Nie mozna zmieniaé opisanej pozycji przedmiarowej w zakresie rodzaju robot.
Wszelkie inne (niewymienione w Przedmiarze Robot) koszty, w tym w szczegdlnosci koszty obstugi geodezyjnej,
dokumentacji powykonawczej, niezb¢dnego zajecia terenu, maja by¢é uwzglednione w wycenionej pozycji
Przedmiaru Roboét. Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do Przedmiaru Robot powinny by¢ warto§ciami globalnymi
dla robot opisanych w tych pozycjach.

Wykonawca wypelni Przedmiar Robot dla poszczegdlnych ulic, okreslonych w pkt.1.3.1 ST-00.00,
w zakresie ceny jednostkowej pozycji i warto$ci pozycji w PLN bez podatku VAT oraz sumy warto$ci
poszczegolnych pozycji bez podatku VAT. Cena Oferty pozostaje niezmienna przez caly okres zwigzania Umowa.

W przypadku zmiany przez wiasciciela posesji uzgodnionego z nim rozwigzania projektowego podiaczenia
kanalizacyjnego, skutkujacego zwickszeniem projektowego zakresu robot, koszty takiego zwigkszenia pokryje
wlasciciel  posesji. W ramach  Umowy  Zamawiajacy  pokryje  jedynie  koszt  zwigzany
z ilo$cig robot z przetargowego Przedmiaru Robot w odniesieniu do danej poses;i.

9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
przedmiarowg. Zaktada si¢, ze koszty organizacyjne, ogélne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sa rowno
roztozone na wszystkie ceny jednostkowe. Uwaza sig, ze cena za prace, ktorych nie przedstawiono w oddzielnych
pozycjach, zostata roztozona na ceny jednostkowe i ceny wstawione dla innych elementow robot.

Cena jednostkowa bedzie bezwzglednie obejmowacé:

a) koszty robocizny bezposredniej wraz z kosztami prac towarzyszacych oraz kosztami rob6t tymczasowych i
instalacji, ktore mogg okaza¢ si¢ niezbedne,

b) warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia na teren budowy,

C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) testowanie, kontrole jakos$ci, zabezpieczenie i utrzymanie robot,

e) koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robot, koszty dokumentacji
Wykonawcy, koszty wdrozenia czasowej organizacji ruchu, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzaweg placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

f) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

g) ogodlne ryzyko, obciazenia i obowiazki wymienione w Umowie lub z niego wynikajace,

h) niezbedne uzgodnienia z wiascicielami posesji,

i) wykonanie wszelkich czynno$ci, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Umowy,
wszelkie dodatki, optaty badz inne ptatnosci, ktére nie zostaty okreslone osobno w Przedmiarze Robot i
ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ rowniez w cenie jednostkowej wycenionego Przedmiaru Robot
nastepujace elementy:
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koszty zajecia terenu dla zakresu robot, wymienionych w pkt. 1.3.1 ppkt.A2 i ppkt.B niniejszej ST,

koszt obstugi geodezyjnej (wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej),

koszt dokumentacji powykonawczej

koszt  indywidualnego  rozliczenia  powykonawczego robot dla  kazdego  podiaczenia

PwbdPE

z zastrzezeniem, ze suma kwot rozliczenia powykonawczego podiaczenia kazdej z posesji nie moze
przekroczy¢ oferowanej przez Wykonawce catkowitej ceny ofertowej zbiorczej pozycji przedmiarowej dla
danej ulicy i dla catej umowy,

5. koszt ustalonego z wlascicielem posesji sposobu odprowadzania $ciekow sanitarnych na czas wykonywania
robo6t i umozliwienia tego odprowadzania.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Roboét skalkulowano w sposdb scalony przyjmujac jednostke
Przedmiaru dla roboty podstawowej i uwzglgdniajac udziat robot towarzyszacych i zuzycie materiatow w sposob
przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robot towarzyszacych i zuzycie
materialow (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie
bedzie podstawa do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robot i innych roszczen Wykonawcy.

9.3 Platnosci za gwarancje, ubezpieczenia, tablice informacyjne, administracyjne, szkolenia i
inne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umownych i ST obejmuje wszystkie warunki okre$lone
w ww. dokumentach, cho¢ nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robot.

Spelnienie wymagan Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nie podlega odrebne;j
zaplacie i uwaza si¢ je za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe wprowadzone przez Wykonawce w
wycenionym Przedmiarze Robot. Dotyczy to rowniez takich elementow jak:

a) Utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych,

b)  uzyskanie wymaganych Umowg ubezpieczen (odpowiedzialnosci cywilnej, ubezpieczenia robot),

C) uzyskania wymaganych Umowa zabezpieczen wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji — koszty
pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca,

d)  optaty administracyjne zwiazane z wydaniem decyzji administracyjnych, optaty za zajecie pasow
drogowych, chodnikéw, innych terenéw na cele budowy; koszty pozyskania pozwolen; optaty za
uzyskanie wymaganych zezwolen i decyzji od organdéw administracji publicznej oraz wlascicieli lub
zarzadzajacych sieciami.

Oplaty za zajecie pasa drogowego naleiy przyjgé zgodnie ze stawkami zamieszczonymi ha stronie
http://bip.marki.pl/pl/bip/wykaz spraw/drogi/4

9.4 Elementy rozliczeniowe

Elementem rozliczeniowym moga by¢ tylko roboty podstawowe wykonane w ramach pakiet robot.

Co do zasady Wykonawca bedzie rozlicza¢ pakiet robot, czyli komplet podiaczen kanalizacyjnych, przewidzianych do
wykonania w konkretnej ulicy wg zakresu okreslonego w pkt. 1.3 ST-00.00.
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, mozliwe jest rozliczenie czesci pakietu robot (czesé ulicy).

Dokumentem rozliczeniowym jest podpisany przez Inspektora protokoét odbioru czgéciowego wraz
z kompletem dokumentacji, wymienionym w pkt. 8.3 ST-00.00. Podpisanie protokotu odbioru czgsciowego upowaznia
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Wykonawce do wystawienia faktury czesciowej.

Dokumentem, stanowigcym podstawe koncowego rozliczenia Umowy i wystawienia faktury koncowej, jest protokot
bezusterkowego odbioru koncowego robot.

10. Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne powotuja si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okre§lono, nalezy
przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagalo si¢ spetnienia
ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji robdt. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. z
2002r.Nr 169, poz. 1386) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r.
W sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18 poz. 182)

Ustala si¢ jednak, ze Polskie Normy oraz normy UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo,
a takze akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla Wykonawcy obowiazkowe
w stosowaniu rownorzednie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentow.

10.1 Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa, stanowigca Tom 3.2 dokumentacji przetargowej, zawiera wszystkie
informacje niezbedne do wykonania oferty.
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10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Podstawowe przepisy oraz akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

Lp. Akt prawny
1 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717
" | zpbzn. zm.)
Ustawa z dnia 4. lutego 1994r. ,,Prawo geologiczne i Gornicze” z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z 2005
2. s
Nr 228 poz. 1947 z p6zn. zm).
3 Ustawa z 27 kwietnia 2001r., Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity
" | zpo6zn. zm.).
4 Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r. z pdZniejszymi zmianami.

(Dz.U. z 2007 Nr 19 poz. 115 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21. lutego 1995r. w sprawie zakresu
5. | opracowan geodezyjno — kartograficznych.
(Dz.U. z 1995 Nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie informacji BIOZ.(Dz.U. z 2003r
Nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.).)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie kosztorysu inwestorskiego i
7. | obliczania planowanych kosztow prac budowlanych i projektowych.
(Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.U. z 2003 nr 7,
poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003r).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U. z 2001r. Nr 100 poz.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001r.).

10. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.).

11.| Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r., (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.).

12. | Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r, (Dz. U. z 2002r. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z

13. .
pézn.zm.),

14. | Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
15. | spetnié przy wprowadzaniu §ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2002r. Nr 212 p0z.1799)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 lipca 1992r. w sprawie ochrony
16. | przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw, Dz.U. z 1992r. Nr 92, poz. 460
z poézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczace;j
17.| bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1125, 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny

18. pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).
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Lp.

Akt prawny

19.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002r. Nr 151, poz.
1256)

20.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
2002r., Nr 18, poz. 182)

21.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z p6zn. zm.). (Dz. U. z
2002r, Nr 134, poz. 1130).

22.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 116 poz. 1263),

23.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

24.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

25.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

26.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r.
Nr 198, poz. 2041).

Normy

Lp.

Nr normy Tytul normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

PN-EN 752-1:2000 . .
Terminologia.

PN-EN

1610:2002+Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Zwienczenia wypustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
PN-EN 124:2000 ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

PN-EN 2006-1:2003
+A1:2005,+A2:2006, Beton. Cz¢$¢ 1.: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
+Apl:2004

PN-C-89222:1997 . .
C-89 %9 Rury z tworzyw termoplastycznych do przestania ptynéw. Wymiary.

Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Czgs¢ 1.
PN-ISO 3864-1:2006 Zasady projektowania znakow bezpieczenstwa stosowanych w miejscach
pracy i obszarach uzytecznos$ci publiczne;.

Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace przygotowania ztgczy.
PN-EN I1SO 9692-1:2008 | Czgs¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektroda metalowa w
oslonie gazow, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wiazka
stali.
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Lp. Nr normy Tytut normy
9 PN-EN 1514-1:2001 + Kotnierze i ich polaczenia. Wymiary uszczelek do kolnierzy z oznaczeniem
' Ap.1:2002 PN. Czgs¢ 1: uszczelki niemetalowe plaskie z wkladkami lub bez wktadek.
10. PN-H-02650:1989 Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury.
11. PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - Welna mineralna.
12. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.
13. PN-EN 20225:1994 Czgsci zkaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.
14, PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
15. PN-EN 13244-4:2004 rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatno$é do
stosowania w systemie.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czg$¢ 7: Zalecenia do
oceny zgodnosci.

16. PN-EN 13244-5:2004

17. PN-EN 13244-7:2007

Inne

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czg$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne.

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczegdlnych rodzajow robot zostaty podane
rowniez w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Zalgcznik nr 1

Warunki korzystania z kanalizacji sanitarnej w systemie ciSnieniowym (pompowym) w

miejscowosci Marki

Do sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ci$nieniowym nie wolno odprowadza¢:

1.

Twardego osadu, $mieci, gruzu, pisaku, Zwiru, popiolu i wydzielin zwierzecych, gipsu, zapraw
budowlanych itp.

Stalych odpadow gospodarstwa domowego takich jak: obierzyny, kos$ci, skorupy, galgany, wata, Srodki
opatrunkowe i higieniczne, pierze itp.

Stalych i plynnych produktéw, ktére wskutek swego skladu chemicznego lub temperatury mogly by
uszkodzi¢ przewody kanalizacyjne pompe i armature.

Woéd deszczowych i drenazowych.

Sciek6w z szamba.

Odprowadzanie wody z odwodnienia wykopoéw do kanalizacji sanitarnej - tylko za zgoda Kierownika
Dzialu Eksploatacji Kanalizacji

Wprowadzanie wyzej wymienionych zanieczyszczen do kanalizacji sanitarnej w systemie ciSnieniowym moze

spowodowaé uszkodzenie lub unieruchomienie pompy co z kolei spowoduje brak mozliwosci odprowadzenia
sciekow z budynkow i w dalszej konsekwencji moze doprowadzi¢ do wylania $ciekéw na terenie posesji.

Ponadto kazdorazowe wezwanie shuzb eksploatacyjnych w celu usunigcia awarii powstalej z w/w przyczyn,

spowoduje poniesienic dodatkowych kosztow przez Wodocigg Marecki, ktorymi zostanie obcigzony wlasciciel
posesji.

Zapoznatem(am) si¢ z wyzej wymienionymi warunkami korzystania z kanalizacji sanitarnej w systemie

ci$nieniowym.
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